Iłża, dnia 13.02.2012r.

IGP.271.9.1.2012
Zapytanie Nr 3 do przetargu
dot. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży”

Zapytania do Zamawiającego:
1. Czy w obszarze pali wierconych pod przyczółkami znajdują się pale drewniane?  

2. Prosimy o podanie, czyją własnością są elementy rozebranego mostu? Jeśli Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

3. W SIWZ Zamawiający wspomina o specyfikacji na próbne obciążenie pala 120 cm. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania próbnego obciążenia pala?

4. W projekcie przewiduje się wykonanie ścianki szczelnej. Czy projektowana ścianka szczelna ma być pozostawiona?

5. W przedmiarze podano niezgodnaą z rysunkiem ilość ścianek szczelnych. Według naszych obliczeń powinno 79 mb ścianek szczelnych. Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze. 

6. W przedmiarze przewiduje się wykonanie pali na głębokości 12 m, tymczasem w projekcie pokazano ok. 14 m. Jaką głębokość posadowienia pali w gruncie będzie wymagał Zamawiający?

7. W projekcie Zamawiający podał wysokość pala H=14 m, co daje rzedną zakotwienia pala na ok. 162,24 n.p.m. Tymczasem dokumentacja geologiczna kończy się na rzędnej ok. 169 n.p.m. Nieznane są więc warunki geotechniczne na rzędnej zakotwienia pala w gruncie. W związku z tym:

a) czy kwota ryczałtowa powinna zawierać koszty dodatkowych badań gruntu,

b) czy kwota ryczałtowa powinna zawierać inne koszty właściwego wykonania pali, gdyby warunki gruntowe-wodne okazały się niekorzystne oraz w jaki sposób trzeba oszacować te koszty w świetle Ustawy PZP - czy Zamawiający przekaże wytyczne do oszacowania w/w kosztów?

8. Czy Zamawiający przewiduje sytuację konieczności zajęcia tymczasowego miejsc – działek niezbędnych do realizacji projektu, np. dojazdy przez miejsca będące własnością prywatna, czy gminną?

9. Czy w pozycji 14 przedmiaru Wykonawca ma uwzględnić koszty związane z projektem i wdrożeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu.”

10. Kary umowne. Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,3 % za każdy dzień opóźnienia na 0,03 %. 

11. W dokumentacji projektowej brakuje rysunku nr 2.0 oraz detali mostowych i karty elementów drogowych wymienionych w spisie rysunków. Prosimy o ich uzupełnienie.

12. W przedmiarze oraz w SST brakuje pozycji odnoszącej się do krawężnika kamiennego 20x30 na drogach dojazdowych.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i SST oraz o udostępnienie planu sytuacyjnego jednoznacznie określającego zakres wykonania dróg dojazdowych do obiektu.

13. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych separatora olejowego wchodzącego w skład odwodnienia obiektu.

14. Czy Zamawiający przed wejściem wykonawcy usunie ogrodzenie drewniane działki nr 225, będące w pasie drogowym?

15. Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na dokonywanie płatności częściowych, w miesięcznych okresach rozliczeniowych wg procentowego zaawansowania prac.

16. Wykonawca wnosi o dodanie w § 5 ust.2  kolejnych punktów dających podstawę do wprowadzenia zmian w zakresie warunków  umowy:

a) Pkt 3 – konieczności wykonania robót dodatkowych , zamiennych

b) Pkt 4 – wystąpienia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków wodnych, gruntowych, hydrologicznych 

c) Pkt 5 – wystąpienia  urządzeń, kolizji nie przewidzianych w przekazanej dokumentacji projektowej; 

d) Pkt 6 – wystąpienia błędów i nieprawidłowości w przekazanej dokumentacji projektowej

17. Wykonawca wnosi o  dodanie  w § 11 ust. 6 Umowy, zdanie ostanie w nawiasie, zwrotu, … „chyba, że usunięcie wad zgodnie z wiedza i sztuka budowlaną  w ww. terminie jest niemożliwe . Wówczas strony uzgodnią raelny termin na usunięcie zgłoszonej wady”.

18. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zawartego w § 15 litera (a) Umowy i nadanie mu brzmienia „uszkodzenia instalacji  zaznaczonych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy” Zamawiający zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych  zobligowany jest do należytego opisania przedmiotu zamówienia i dostarczenia kompletnej dokumentacji.  Brak jest podstaw prawnych do skutecznego przeniesienia na Wykonawcę odpowiedzialności za ewentualne błędy i luki dokumentacji tj. opisie przedmiotu zmówienia.

19. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż nie stwierdzono wygaśnięcia decyzji  z dnia 20.11.2009 r. ,decyzja jest decyzja ostateczna, pozostaje w mocy i stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz wniesienie opłat jest po stronie Zamawiającego.

21. Prosimy o przekazanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

22. SST dla nawierzchni bitumicznych oparta jest o Polskie nieaktualne normy dotyczące mieszanek mineralno – asfaltowych. Prosimy o zmianę na Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego:

Ad. 1 Nie dysponujemy dokumentacja archiwalną, więc nie jesteśmy w stanie określić obecności pali fundamentowych, aczkolwiek ze względu na warunki gruntowe należy spodziewać się pod istniejącymi przyczółkami pali drewnianych lub żelbetowych. 
Ad.2 Elementy rozebranego mostu niepodlegające utylizacji należy przekazać
 Zamawiającemu i złożyć na placu oddalonym o ok. 500 m od planowanej inwestycji tj. placu Przedsiębiorstwa Komunalnego  Produkcyjno Usługowo Handlowego Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Iłży ul. Przy Malenie 11
Ad.3    Nie ma potrzeby wykonywania próbnych obciążeń.
Ad.4   Projektowana ścianka szczelna ma być pozostawiona na części zewnętrznej ław tj. od strony rzeki o długości 13,12m oraz po obu stronach ław pod skrzydełkami na długości po 3,28m. Pozostałe  Larseny należy wyciągnąć.
Ad. 5 Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ.  Długość ścianek szczelnych, które mają pozostać w gruncie jest właściwa 2x[13,12mx2x(3,28)]= 2x(13,12+6,56) = 39,36.
Ad. 6  Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ. Pale należy wykonać jako 14m zgodnie 
z projektem oraz załączonym do Modyfikacji SIWZ przedmiarem robót.

Ad.7 Wykonawca projektu zlecił w trybie pilnym wykonanie dodatkowego odwiertu kontrolnego do rzędnej 161,00 m n.p.m. w obrębie już wykonanego otworu nr 1.


Wykonanie dodatkowego odwiertu kontrolnego nie spowoduje zmian w dokumentacji projektowej wykonania pali fundamentowych.


Jeżeli warunki gruntowo- wodne będą niekorzystne Zamawiający dokona Modyfikacji SIWZ.
Ad. 8 Jeżeli wystąpi konieczność tymczasowego zajęcia   miejsc - działek niezbędnych do realizacji projektu, poza pasem drogowym ul. Tatarskiej np. dojazdy wskazane jest aby odbywały się one przez działki będące własnością Gminy tj. działka nr 325. Wykonawca zobowiązany jest  przywrócić zajęty teren do stanu pierwotnego na własny koszt.
Ad. 9 Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ dodając projekt czasowej i stałej organizacji ruchu. Wykonawca powinien uwzględnić koszty związanie z wdrożeniem czasowej 
i stałej organizacji ruchu.
Ad. 10 Zamawiający nie dokona zmian wysokości kar umownych. Zaproponowany termin wykonania zakończenia prac 10.10.2012r. Wykonawca winien wykonać wszystkie prace w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ poprzez dodanie rysunku 2.0 oraz detali mostowych.

Ad. 12 Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ  - zmiana przedmiaru robót i SST.


W założeniu most miał być wykonywany wraz z projektem drogowym, ponieważ projekt drogowy nie wszedł do realizacji opracowanie branży mostowej tj. przedmiar 
i specyfikacje zostały uzupełnione o krawężniki 20x30. Nowe krawężniki na końcu robót należy dopasować do istniejących w terenie.

Ad. 13 Separatory mają mieć wydajność min. 3 l/s o pojemności czynnej 650l i pojemności gromadzonego oleju 150l , w projekcie zastosowano separatory firmy Wavin PEK Filter NS 3.

Ad. 14 Zamawiający przed wejściem w teren Wykonawcy robót usunie ogrodzenie drewniane działki 225 kolidujące z budową obiektu mostowego.
Ad. 15  Rozdział IV SIWZ Istotne postanowienia umowy- § 9 pkt 4  zakłada płatności częściowe  na podstawie zaawansowania prac oraz zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru protokołów częściowego odbioru robót. W związku z takim zapisem umowy Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w zapisach umowy dołączonej do SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ – Rozdział IV Istotne postanowienia umowy § 5 ust. 2.

Ad. 17 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ – Rozdział IV Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 6.
Ad. 18 Zamawiający nie dokona zmiany zapisu zawartego w § 15 litera a). Zamawiający  
w należyty sposób, zgodnie z posiadaną wiedzą opisał przedmiot zamówienia oraz dostarczył kompletną dokumentację budowlano- wykonawczą, lecz nie może wykluczyć, że w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą wystąpić instalacje nie wykazane w dokumentacji projektowej, które mogą zostać wykryte w trakcie prowadzenia robót. W takim wypadku Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma zachować szczególną ostrożność, by nie doszło do uszkodzenia  tych instalacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji, których w żaden sposób nie dało się przewidzieć na etapie realizacji robót.

Ad. 19 Decyzja z dnia 20.11.2009r. dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się ostateczna w dniu 24.12.2009r. , pozostaje w mocy i na jej podstawie zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.
Ad. 20 Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów  oraz wniesienie opłat za ich usunięcie leży po stronie Zamawiającego.
Ad. 21 Zamawiający jest na etapie uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew kolidujących 
z planowaną inwestycją.

Ad. 22 Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ.
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