UMOWA IGP .../.2016
na pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawartawdniu ................. w llzy pomigdzy:

Gming [tza reprezentowang przez:

Burmistrza llzy — Andrzeja Moskwe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Elzbiety Lodej

zwana w tresci umowy ,,Zleceniodawca”

8 ‘HEpekioreii. Nadioil. cissvrsmmmiarrammmrrs s s , Zwanym
w tresci umowy ,,Zleceniobiorcg”, o nastgpujacej tresci:

§1

Zleceniodawca zleca sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami w branzy drogowej
prowadzonymi przez Gming [tza.

§2
Zleceniodawca zada, a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ od daty podpisania umowy utrzymac
staly kontakt ze Zleceniodawca. Na kazdorazowe wezwanie pisemne lub telefoniczne
Zleceniobiorca winien stawi¢ si¢ niezwlocznie w siedzibie Zamawiajacego. Nie rzadziej niz
raz w tygodniu Zleceniobiorca powinien Zleceniodawcy zlozy¢ ustne sprawozdanie z postgpu
wykonywanych robét lub ich zagrozeniu.

§3
Zleceniobiorca od momentu podpisania umowy zobowiazany jest uczestniczy¢é wspoélnie ze
Zleceniodawcyg (w siedzibie Zleceniodawcy tj: Urzedzie Miejskim w Iizy, ul. Rynek 11)
w sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zleceniodawc¢ projektow  budowlanych
i wykonawczych shuzacych realizacji inwestycji.

§ 4
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do wykonania prac i obowigzkéw zgodnie z art. 25 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane — (t.j. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z p6z. zm.) oraz wymaganiami Zleceniodawcy, a szczegolnosci do:
1/ godnego reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz posiadana wiedza techniczna,
2/ sprawdzenia jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych wyrobéw budowlanych,
a szezegélnie  zapobiegania  zastosowania  wyrobow  budowlanych — wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3/ sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych, odbioru prac z zakresu obshugi
geodezyjnej oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowego obiektu
budowlanego i przekazaniu go do uzytkowania,
4/ uzyskania od projektanta wyjasnien i watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwiazan,




5/ potwierdzenia faktycznego wykonania robdt oraz usunigcia wad,

6/ ustalenia metod obmiaru robot i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw przez
Wykonawcg, prowadzenia Ksiggi Obmiarow,

7/ wydania polecen kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobé6w budowlanych,

8/ zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze zada¢ wstrzymania rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
konstrukcja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe,

9/ inicjowac i organizowa¢ narady koordynacyjno-techniczne i bra¢ udzial w pracach komisji
powolanych w trybie realizacji zadania inwestycyjnego, dokumentowa¢ post¢p robot,

10/ wizytowaé front robét w okresie ich realizacji w miar¢ potrzeby nie rzadziej niz raz
w tygodniu,

11/ wspdldziata¢ w organizowaniu czynno$ci prowadzenia prob, badan, odbiorow stosownie
do zaawansowania robot; zadac stosownych dokumentow na potwierdzenie czynnosci,

12/ przedstawienia Zleceniodawcy informacji o wszelkich problemach 1 zagrozeniach,
istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore kierujac si¢ posiadang wiedza
techniczng i dos§wiadczeniem zawodowym nalezy przewidywac,

13/ nadzoru nad sporzadzeniem przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,

14/ dokonywania przegladow zrealizowanych robot w okresie gwarancyjnym, zglaszania do
Wykonawcy zaistnialych wad w okresie gwarancyjnym oraz nadzorowania robot zwiazanych
z usuwaniem tych wad,

15/ udzialu w kontrolach zewngtrznych (Panstwowy Nadzor Budowlany, Panstwowa
Inspekcja Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Dozor Techniczny itp.),

16/ sprawdzania i akceptowania kosztorysow robot zamiennych i dodatkowych,

17/ nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

§5
Termin realizacji umowy: w okresie realizacji inwestycji tj. od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2016 1.

§6
Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ nadzor w branzy drogowe;.

§7
1. Wynagrodzenie za sprawowany nadzor przy wykonaniu robét okreslonych niniejsza

umowg  jest wielkoscig ryczaltowa nie majaca wplywu na zwigkszenie lub
zmniejszenie zakresu prac i wynosi ...... % brutto wartosci nadzorowanych robot
brutto.

2. Wynagrodzenie bedzie regulowane po wystawieniu rachunku od Zleceniobiorcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku przez Zleceniodawce.

3. Rozliczenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego moze odbywaé si¢ rachunkami
czesciowymi proporcjonalnie do wielkosci rozliczonych rob6t budowlanych.




4. Podstawg do wystawienia rachunku konicowego bedzie rozliczenie z wykonawcg robot
budowlanych potwierdzone bezusterkowym protokotem koncowego odbioru robot.

§8
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogg odstapi¢ od umowy w przypadku stwierdzenia
przez druga strong nieprawidlowosci w wywiazywaniu si¢ z obowiazkow
wynikajacych z umowy. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w okresie 30 dni od
stwierdzenia niewywigzania si¢ z obowigzkow przez drugq strong.
2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca za obopdlng zgoda moga rozwigza¢ umowe
w kazdym czasie.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawecea: Zleceniobiorca:




