Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ST-00 Warunki Ogdlne

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

Nazwa projektu: Remont budynku OSP w Chwatowicach



SPIS TRESCI

1.1.
12
13.
14.
15.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ST-00 Warunki Ogdlne

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Zakres stosowania ST

Zakres robdt objetych ST
Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2. MATERIALY
o Zrédta uzyskania materiatéw

o Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
o Inspekcja wytwérni materiatow
o Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
o Przechowywanie i sktadowanie materiatow
o Wariantowe stosowanie materiatéw

3. SPRAT

4.  TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Zasady kontroli jakosci robét

Pobieranie probek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
Dokumenty budowy

O 00 0O O O0Oo

7. OBMIAR ROBOT
o 0Ogdlne zasady obmiaru robot
o Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
o Urzadzenia i sprzet pomiarowy
o Wagiizasady wazenia
o Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

o  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o Odbiér czesciowy

o  Wstepny odbidr robdt

o Odbidr koricowy robot

o  Proces zakoriczenia kontraktu
9. PODSTAWA PLATNOSCI

o Ustalenia ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nazwa projektu: Remont budynku OSP w Chwatowicach



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ST-00 Warunki Ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z remontem budynku OSP w Chwatowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Zakres robot do wykonania:

Lp. Kod wg CPV|Zakres robot
1 4511300-1 Roboty rozbiorkowe
1.1 45262520-2 Roboty murowe
1.2 45262300-4 Roboty betonowe
1.3 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.4 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.5 45421160-3 Instalowanie wyrobédw metalowych
1.6 45324000-4 Roboty w zakresie wyktadziny tynkowej
1.7 45321000-3 Izolacja cieplna
1.8 454211132-8  |Instalowanie okien
1.9 454211131-1  |Instalowanie drzwi
1.10 45111200-0 Roboty ziemne
1.11 452610004 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.12 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j
1.13 45442180-2 Powtdrne malowanie
1.14 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

Wymagania Ogdlne ST-00 nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST TYTUL

ST-01 Roboty rozbiorkowe

ST-02 Gtadzie gipsowe

ST-03 Stolarka okienna i drzwiowa

ST-04 Izolacja cieplna $cian BSO

ST-05 Roboty malarskie

ST-06 Cyklinowanie i lakierowanie posadzek drewnianych
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ST-07 Instalowanie balustrad stalowych

W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych s3 wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm, przepiséw techniczno-budowlanych oraz standardéw wg stanu na dzien ogtoszenia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposéb, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
bhp i ppoz., Polskimi Normami, standardami okreslonymi przez

producentéw i dostawcdw materiatéw budowlanych, wyrobdw i technologii oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie sSciste okreslenie marki.

14. Niektdre okreslenia podstawowe uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych
obiektu budowlanego

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stoso-

wania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jed-
nostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzer wia-

Sciwych Ministrow

Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczerstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje paristwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

Ogdt badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementdw betonowych, okre-
$lajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu
(elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

Badania gruntowe ogdt badarn (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslaja-

cych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci
dla potrzeb budowlanych

Bezpieczeristwo realizacji zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp warunki wykona-
robét budowlanych nia rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urza-
dzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadaja-

cych sie na catos¢ uzytkowg

Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-

strzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach

Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upo-
wazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad paristwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych

Doktadnos$é¢ wymiaréw zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
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dokumentacja techniczng

Dokumentacja budowy

og6t dokumentdw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowa-
dzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne

ksigzki obmiarow

Dokumentacja projektowa

ogd6t dokumentow przygotowany w formie rysunkow, opisdw, fotografii, makiet
i modeli dotyczacy projektowanego przedsiewziecia, ktore bedzie realizowane

na ich podstawie. W sktad dokumentacji projektowej wchodza: rysunki, opisy
techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przedmiary

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robdt

wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszone-
go obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu

inwestycji

Formularz wyceny

formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zatgczony w
dokumentaciji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatgczony przez
niego w ofercie na podstawie ktérego dokonywane bedg rozliczenia faktycznie
wykonanych robét budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy

tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, kto-
rych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawi-
dtowego wykonania obiektow

Impregnacja

powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska
zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad

robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac oso-
ba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby

Inzynieréw Budownictwa

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazu-
jaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kie-
rowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowla-
nych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych

liczbowy symbol okreslajacy gwarantowang wytrzymatosé betonu na sciskanie w
warunkach normowych

Kontrakt umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami
ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Pol-
skimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig Uzytkowg

Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzany na pod-

stawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robo-
cizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys Slepy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci i nalezyty porzadek na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, przepisami prawa, przepisami techniczno-
budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkdw Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpie-
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niem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawia
sie zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowe, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaru Robét oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zareje-
struje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania
Dziennika Budowy oraz Ksigzki Obmiaréw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane sktadajacy sie z czesci opisowej, rysunkowej i
kosztorysowej, ktére okreslajg przedmiot, lokalizacje, zakres i charakter rob6t budowlanych oraz sposéb ich wykonania. Dokumentacja
projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi okresla standardy, jakos¢ i sposéb prowadzenia robét budowlanych oraz Uzytych materia-
téw.

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do Uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw
budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP.

Dokumentacja Projektowa w okresie przygotowywania ofert, dostepna jest w siedzibie Zamawiajgcego. Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu
umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:
- projektu organizacji budowy uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie ( plan BIOZ)

- projektu oznakowania i zabezpieczenia robot (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z
Inspektorem Nadzoru),

- wrazie potrzeby projektu zmiany organizacji ruchu drogowego uzgodnionego i zatwierdzonego zgodnie z odpowiednimi
przepisami wraz z decyzjg zezwalajgca na zajecie pasa drogowego,

- dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej dla zrealizowanych robdt — umozliwiajgcej naniesienie zmian na
mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie zobowigzujgcymi przepisami w 5 egz.

Dokumentacja sporzagdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich,

- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej,

- wynikajace z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyzej wymienione opracowania projektowe
Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt i wtasnym staraniem oraz uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
normami, aprobatami technicznymi i sztuka budowlang.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, wyrobdw budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty budowlane beda niezgodne z Dokumentacja Projektowg i ST a ich zastosowanie wptynie na niezadowalajaca jakos¢ Robot
lub elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Zmiana materiatéw
budowlanych, wyrobdéw i technologii wymaga pisemnej zgody projektanta przez ich zastosowaniem. W przeciwnym razie wygasa
odpowiedzialno$¢ Biura Projektow za roboty budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zamawiajgcemu Dokumentacji
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Projektowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikdw i drég w strefie placu budowy oraz jego
poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcow.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg. W cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéw zaplecza, drogi
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnier, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzadkowa¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie dziatanie majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spoteczneji innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagar Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- zanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji paristwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

7

Nazwa projektu: Remont budynku OSP w Chwatowicach



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ST-00 Warunki Ogdlne

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie uzytecznosci publicznej w trakcie jego uzytkowania.

Ochrona w zakresie czynnikow atmosferycznych

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wptywami atmosferycznymi moggcymi spowodowaé szkody w trakcie realizacji robét
przygotowawczych, budowlanych i wykoriczeniowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.

Ochrona w zakresie instalacji

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zewnetrznych, instalacji wewnetrznych w obiekcie, instalacji na powierzchni ziemi oraz za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od wiascicieli lub administratoréow tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez powiadomienie Inspektora Nadzoru, wiascicieli, zarzadcdw i odpowiednich
instytucji o zamiarze rozpoczecia tych robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wewnetrznych obiektu, uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego i odpowiednie i Instytucje. Ochrona terendéw mieszkaniowych

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty dzierzawy terenu, w
tym opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia powstate w trakcie realizacji budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu po
nieprzystosowanych do takiego obcigzenia obszarach w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen spowodowanych takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek znac stan prawny w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego na dzier podpisania kontraktu i
przejecia placu budowy.

Miedzy innymi Wykonawca ma obowigzek:

*  ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym,

*  wykonania wjazdu na teren budowy, drég wewnetrznych komunikacji kotowej, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz odpowiedniego ich
oznakowania, zabezpieczenia i oswietlenia w dzier i w nocy,

*  wykonania i zabezpieczenia punktéw poboru energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji Sciekow,

zabezpieczenia srodkami ochrony indywidualnej oraz srodkami ochrony zbiorowej wejs¢ do budynkéw, stref komunikacji pieszej w tym

przejs¢ dla pieszych, punktéw poboru energii elektrycznej, wody itp.

urzadzenia pomieszczen zaplecza budowy w tym pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych oraz pomieszczenia administracyjno-

biurowego (kierownika budowy), urzadzenia i zabezpieczenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw budowlanych, wyznaczy¢ i odpowiednio

zabezpieczy¢ miejsce tymczasowego skladowania gruzu budowlanego, zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

zapewnic stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy,

do wykonywania robét dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci,
przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy, stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje bhp na stanowisku pracy oraz
instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

wyznaczyc i utrzymywac na biezgco porzadek na powierzchniach przejsé dla pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,
zapewni¢ Uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci, jak réowniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
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ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie
ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

utrzymywac wszelkie narzedzia, urzagdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokdt miejsca wykonywania robdt, zachowujac szeroko$¢ strefy nie mniejszg niz
1/10 wysokosci, na ktdrej wykonywane beda roboty iistnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig energetyczng,

zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej, ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczng,
w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,

wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciami do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢
przejscia lub przejazdu. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty,

nie prowadzi¢ robdt jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowiskiem pracy,

zapewnic stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedgcych w dobrym stanie technicznym,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do Uzytkowania po dokonaniu odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru, stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajace odpowiednie certyfi-
katy bezpieczeristwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, umocnic $ciany i zabezpieczy¢ balustradami
doty na wapno gaszone,

zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informacje o przechowywaniu magazynach substancji i

preparatéw niebezpiecznych,

przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatdw niebezpiecznych w opakowaniach producenta,
*  przestrzegania przepisdw dotyczacych sposobu sktadowania i zabezpieczania sktadowanych materiatéw,

*  wyznaczy¢, wygrodzié i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw,

e usuwac odpady w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie,

*  wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i oswietli¢ drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej oraz wymagan , o ktdérych mowa w przepisach techniczno-

budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz w rozporzadzeniu sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych, nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia Uzywane do tych Robét od daty rozpoczecia do czasu
konicowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty w ciggu 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy Prawa, przepisy techniczno-budowlane, wytyczne, instrukcje, normy i inne dokumenty, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane roboty budowlane, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwnorzedny lub wyzszy poziom
wykonania niz wynika to z przywotanych normy lub przepiséw, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania projektu zastepczej organizacji ruchu
drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robot oraz uzgodnienia tej dokumentacji z wtasciwymi organami w tym z wiascicielem drogi oraz
Policja. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robét wedtug uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego
oznakowania i zabezpieczenia po zakoriczeniu robot. Wykonawca poniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie
urzagdzen w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci wkalkuluje w cene robot budowlanych.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przy obiekcie

Z chwilg przejecia terenu budowy i obiektu, ktory nie jest wytaczng wiasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed wtascicielami,
ktorych wspdtwiasnosc zostata przekazana pod budowe. Po za-

koniczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego i zgodnego z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie

zakorniczenia. Budowe bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli

obszardw, na ktérych prowadzone bedg prace remontowe.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne i
ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz przepisami bhp i ppoz., z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych i ostrzegawczych jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot a po ich zakoriczeniu zdemontowane.

1.5.17. Zaplecze budowy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje Zaplecze budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p. poZ.

1.5.18. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, ktorych obecnos¢ jest
wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy ustawy ,Prawo Budowlane", rozporzadzenia i przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy techniczno-budowlane majace
odniesienie do zakresu wykonywanych robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie ozna-
cza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédfa w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét. Kopie dokumentdw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Brak
udokumentowania zrédta pochodzenia, Swiadectw badan laboratoryjnych, atestow i aprobat technicznych oraz badan prowadzonych
przez Wykonawce w trakcie realizacji Roboét, brak akceptaciji zastosowanego materiatu przez Inspektora Nadzoru traktowane bedg jako zamiar
zastosowania materiatéw niepewnych z nieznanego Zrédta, co skutkowac bedzie natychmiastowym ich usunieciem z terenu budowy. Koszt
rozbiérki wbudowanych tego typu materiatéw oraz ich usuniecia z terenu budowy ponosi Wykonawca. Zastosowanie takich materiatow
powoduje natychmiastowe wygasniecie odpowiedzialno$¢ Biura Projektéw za roboty budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej
Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;j.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz
wytaczng odpowiedzialnoscig za ich zastosowanie.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od witascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji zZrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
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jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwaérni bedg zachowane nastepujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci niezbedne do prawidtowego prowadzenia Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 7 dni przed planowanym uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢

pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie
podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze s3 ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, ustawg O wyrobach budowlanych, aprobatami technicznymi,
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zagospodarowania
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru lub Inwestor, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
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Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, w ST, w przepisach Prawa w tym w ustawie O wyrobach budowlanych, w
aprobatach technicznych, certyfikatach, a takZe w normach, wytycznych i instrukcjach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badar
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwaZang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlna opisujaca:

*  organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e  plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw Robat,

*  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub' laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Czesc¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

*  wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

*  rodzajeiilos¢ sSrodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transp.,

*  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

*  sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca, stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
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zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niZ w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uZycia materialy posiadajgce aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty producenta stwierdzajgce ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to takie materiaty lub urzagdzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robodt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
*  pozwolenie na budowe/rozbidrke,

*  protokoty przekazania Terenu Budowy,

*  projekt organizacji ruchu,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru Robot,

*  protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii prostej (lub jako suma
odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?’ jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigZce obmiaru lub dotgczone do niej w
formie zatgcznika. m>- wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m?- nasypu oznacza objetos¢ materiatu
mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Instytucje wydajace $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)  odbiorowirobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych,

C) koncowemu odbiorowi Robdt,

d)  odbiorowi gwarancyjnemu

e)  odbiorowi technicznemu —migdzyoperacyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru Robdt dokonuije Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogdlnymi w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet przeprowadzonych
pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym Robét. Odbiorowi czesciowemu podlegajg

dane roboty, ujete w Formularzu wyceny zakoriczone w danej jednostce rozliczeniowej. Jednostka rozliczeniowa jest np.: mieszkanie, piwnica,
klatka schodowa, Sciany, stropy na poszczegdlnych kondygnacjach, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, elewacja. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Koncowy odbiér Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego oraz przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawczg,

2. Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i Specyfikacje uzupetniajace lub zamienne),

3. Uwagi i zalecenia Inspektora(éw) Nadzoru, zwitaszcza sporzadzone przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie realizacji tych uwag i zalecen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

N o ok

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci wbudowanych urzadzen i materiatéw

zgodnie z ST i PZJ.

Opinie o gotowosci odbioru,

9. Dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia wykonawcze do ustawy i inne odrebne
przepisy majgce zastosowanie z uwagi na charakter i zakres wykonywanych robét,

10.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt, ktdre tego wymagaja,

12.  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto
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we do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego Robot.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Na zakoriczenie prac komisja wystawia protokoét koricowego
odbioru robot.

8.4. Odbidér gwarancyiny Robdt

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania ustalona jako suma podanych pozycji z
Kosztorysu Ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji z Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Zestawienia pozycji w kartach wycen nie okreslajg wszystkich
koniecznych do wykonania prac, dlatego zwraca sie uwage potencjalnemu Wykonawcy na to, aby niniejszg specyfikacje traktowat jako
element fgcznie z projektem i kontraktem (Umowa). Robota musi zosta¢ w ramach oferowanej ceny catkowicie zakoriczona stad pewne
elementy muszg przez oferenta zosta¢ wprowadzone wg wiasnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania
materiatow, koszty odbioréw itp. Zlecajacy nie bedzie doradzaé Wykonawcy, jakimi srodkami zadanie ma zosta¢ wykonane. Kwestie jakimi
sposobami Wykonawca przeprowadzi zamierzenie, jezeli zostang spetnione cele i nie wyjdzie to poza opisane wymagania pozostajg po
stronie Wykonawcy. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

*  robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, odprowadzenia lub utylizacji sciekéw sanitarnych, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe pla-
cow, optaty sktadowe, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy, uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane, opfaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty za wywdz, sktadowanie i utylizacje odpaddw itp.,

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

*  docen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00

Koszt dostosowania sie Wykonawcy do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

. uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu zastepczej organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robaot,

*  opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzer w pas drogowy oraz rekompensaty
dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
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*  przebudowe urzgdzen obcych, Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji

ruchu obejmuje:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

e biezgce  utrzymywanie  objazddw i  przejazddw w  stanie  technicznym,  umozliwiajgcym  ruch  kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

e usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wykonania, utrzymania, likwidacji elementéw zagospodarowania placu budowy i terenu bezposrednio z nim zwigzanego oraz

przywrdcenia do stanu pierwotnego tego terenu po zakoriczeniu budowy ponosi Wykonawca.

94. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe Koszty zawarcia ubezpieczer wymienionych w

umowie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ Specyfikacji oraz czytaé je tacznie z Rysunkami, Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iZ
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
zgodnie z Polskimi Normami (PN), Normami Branzowymi i odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w Kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje
sie za oczywiste, Ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z trescig i wymaganiami tych norm.
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