934,99 MB

PRZEBUDOWA DROGI W KOTLARCE ( NA GRANICY - SW. FRANCISZEK )
PRZEDMIAR ROBOT

Numer
STWiORB

Wyszezegdlnienie elementu
rozliczeniowego

D-01.01.01

Jednostka

Nazwa

Hosé

Cena
jednostkowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D 01.02.02

Zdjecie warstwy humusu mechanicznie o ér. gr. 10cm-
pobocza 935%2*] =1870 m2

m2

1870,000

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
odc 0000 do 049351 ;935 mb *4,0m=3740m2

3740,000

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr.20cm KM 04000 DO0+935
=035*3,3=3085,5

3085,500

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 1 5cm (pobocza)
935%2*0,50=935m2

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

D 05.03.13

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa

3085,500

D 05.03.05b

Wykonanie w-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC11-W
o grubosci 4,00 cm po
zageszezeniu93Sm*3, Im=2898.5m2

2898500

D 05.03.13

skropienie w-wy wigzacej

2898,500

D 05.03.05b

Wykonanie w-wyscieralnej z betonu asfaltowego AC11-S
o0 grubosci 4,00 cm po zaggszczenin935m*3,0m=2805m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.03.01

Profilowanie | wyrownywanie poboczy gruntowych przed
uloZeniem warstwy kruszywa

D 07.02.01

ustawienie znakow pionowych wraz ze slupkami

D 09.01.01

Plantowanie 1 humusowanie terenu za poboczami wraz z

wjazdami gruntowymi na pola 935 mb*2m=1870m2

- RAZEM NETTO:
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