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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Wykonanie zabezpieczenia murów1

200,000m2Ustawienie rusztowania1.1
200,000m2200

194,432m2Oczyszczenie kamiennego lica muruKNR-O 9-21
0106-0200
analogia

1.2

194,432m2(0,92+0,54+2,13+0,55+2,41+0,55+1,46+0,55+1,06+0,56+1,27+0,65+1,81+0,65+
0,55+1,55+0,65+2,33+0,92+0,64+3,02+0,64+2,14+2,62+0,64+1,38+1,07+0,36+0
,65+1,1+1,58+1,54+0,56+1,33+0,28+0,65+1,22+4,58+0,65+2,15+0,66+2,97+0,6
4+1,2+3,9+0,55+3,95+1,93+2,05+0,55+3,78+0,55+5,07+0,55+9,37+0,55+1,65+0
,64+0,73+1,16+0,68+0,78+0,78+0,65+0,27+0,98+0,64+0,42+2,35+0,55+1,49+0,
55+6,95+0,55)/74*130,8

107,473m3Ostrożny demontaż wtórnych fragmentów muruTZKNBK cz. IV
0501-1200
analogia

1.3

107,473m3(0,54+0,55+0,55+0,55+0,56+0,65+0,65+0,55+0,65+2,33+0,64+3,02+0,64+2,14+
0,64+1,38+0,65+1,1+0,66+0,65+1,22+0,65+0,66+0,64+0,55+0,55+0,55+0,55+0,
55+0,64+0,73+0,68+0,78+0,65+0,27+0,64+0,42+0,55+0,55+0,55)/40*113,8*1,2

194,430m2Dezynfekcja murówKNR-O 9-21
0303-0100
analogia

1.4

194,430m2194,43

107,470m2Wzmocnienie konstrukcji za pomocą prętów stalowych systemowychKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

1.5

107,470m2107,47

107,470m3Uzupełnienie brakujących ubytków lica blokami kamiennycmiKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

1.6

107,470m3107,47

194,430m2Spoinowanie murów z kamienia łamanego zaprawami trasowymiKNR-I 19-01
0826-0500
analogia

1.7

194,430m2194,43

194,430m2Wykonanie jednokrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni  lica kamiennegoKNR-K 01
0113-0500
analogia

1.8

194,430m2194,43

m3Wieża bramna2

316,300m2Ustawienie rusztowania2.1
95,200m2(2,8+3,8+5,5+1,5)*7

221,100m2(1,5+4,5+6,5+4,8+2,8)*11

63,260m3Wykonanie oblicowania cokołów wieży bramnejKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

2.2

19,040m30,2*(2,8+3,8+5,5+1,5)*7

44,220m30,2*(1,5+4,5+6,5+4,8+2,8)*11

66,597m2Wykonanie zabezpieczeń korony wieży bramnejKNR-I 19-01
0826-0500
analogia

2.3

25,707m23,56*5,03+2,3*3,0+3,0*0,3

40,890m24,9*6,1+2,2*5,0

66,597m2Wykonanie zabezpieczeń korony wieży bramnej poprzez hydrofobizację
powierzchni murów

KNR-K 01
0113-0500
analogia

2.4

66,597m266,597

Wykonanie zabezpieczenia przerwy w murze zewnętrznym (po jej poszerzeniu)
oraz okna w ścianie północnej przejazdu   bramnego

3

8,500m2Ustawienie rusztowania3.1
8,500m21,3*2,5+1,5*3,5

0,840m3Poszerzenie przerwy w murze zewnętrznymTZKNBK cz. IV
0501-1200
analogia

3.2

0,840m30,3*0,7*4

2,480m2Wykonanie i montaż krat stalowychTZKNBK cz. XXIV
0102-2600
analogia

3.3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

2,480m20,8*2,0+0,8*1,1

Wykonanie łuku nad wejściem w Rejteradzie4

18,900m2Ustawienie rusztowania4.1
18,900m21,8*3,5*3

11,880m2Wykonanie zabezpieczeńanaliza
indywidualna

4.2

11,880m21,8*3,3*2

3,240m3Wykonanie łuku z bloków kamiennychKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

4.3

3,240m31,8*1,5*1,2

Wykonanie klatki schodowej stalowej schowanej w   pomieszczeniu przeciwwagi.5

1,000kpl.Dostawa i montaż konstrukcji schodówKNR 2-05
0210-0100
analogia

5.1

1,000kpl.1

1,000kpl.Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji klatki schdowejKNR-I 0-25
0301-0100
analogia

5.2

1,000kpl.1

Likwidacja dolnego biegu schodów na wieżę wraz ze   spocznikiem i wykonanie
go ponownie w ciągu głównym;

6

9,936m3Rozebranie dolnego biegu schodów i spocznikaKNR 4-04
0201-0500
analogia

6.1

9,936m31,8*1,8*1,2+2,8*1,8*1,2

6,912m3Wykonanie schodów wraz ze spocznikiemTZKNBK cz. IV
0401-0570
analogia

6.2

6,912m31,2*0,9*1,2+1,8*2,6*1,2

13,414m3Wywiezienie gruzu z rozbiórkiKNR 4-04
1104-0100
analogia

6.3

13,414m39,936*1,35

Wykonanie i osadzenie w wejściu wschodnim kraty stalowej7

2,090m2Wykonanie i montaż krat stalowychTZKNBK cz. XXIV
0102-2600
analogia

7.1

2,090m20,95*2,2

Wykonanie czterech płyt żelbetowych8

125,190m-pStemplowanie konstrukcji żelbetowychKNR-I 19-01
0201-0100

8.1

125,190m-p125,19

125,190m2Deskowanie konstrukcji żelbetowychKNR-I 19-01
0201-0600

8.2

125,190m27,3*4,5+(7,9*5,2+2,2*1,8)+4,6*6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5)

6 061,000kgPrzygotowanie i montaż zbrojenia.KNR-I 19-01
0202-0100

8.3

6 061,000kg220*27,55

27,542m3Ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonychKNR-I 19-01
0203-1600

8.4

27,542m3(7,3*4,5+(7,9*5,2+2,2*1,8)+4,6*6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5))*0,22

Wykonanie schodów stalowych9

0,417m3Wykopy jamiste pod słupy fundamentoweKNR 4-01
0103-0100

9.1

0,417m30,3*0,3*1,1*3+0,3*0,3*1,33

26,453kgPrzygotowanie i montaż zbrojenia.KNR-I 19-01
0202-0100

9.2

16,396kg(4*0,888*0,78*3+11*0,222*0,9*3)*1,1

10,057kg(4*0,888*1,23*2+0,222*0,911*2)*1,1

9,000szt.Montaż kotwe stalowych M16 wraz z wykonaniem podlewki montażowejanaliza
indywidualna

9.3

9,000szt.5+2+2

0,856tDostawa i montaż konstrukcji schodów stalowychKNR 2-05
0210-0100
analogia

9.4

0,856t(108+226+299+135+88)/1000

3 SeKo Smart 10.1.1.256



Ilość robót
Ilości

składowe
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741,076kgDostawa i montaż stopni z krat pomostowychKNNR 2
1301-0500

9.5

741,076kg(1,33*2,24+1,33*6,16+1,33*2,23+1,33*3,3)*40

30,100mDostawa i montaż balustrad schodowychKNR 2-02
1209-0100
analogia

9.6

30,100m(2,55+3,1+1,4+2,3+2,3+1,5+1,9)*2

Wykonanie świetlika w płycie pomieszczenia N10

0,640m2Dostawa i montaż konstrukcji świetlika wraz z elementami dostępu technicznegoanaliza
indywidualna

10.1

0,640m20,64

Wykonanie nadmurowania wewnętrznej warstwy murów11

763,000m2Ustawienie rusztowania11.1
763,000m2109*2*3,5

100,920m2Wykonanie hydrofobizacji powierzchni murówKNR-K 01
0113-0500
analogia

11.2

8,835m29,3*0,95

8,080m2(2,4+2,2+1,3+2,2+2,0)*0,8

31,050m211,5*2,7

2,160m2(2,1+1,5)*0,6

15,295m2(6,7+3,5+2,5+1,5+1,9)*0,95

10,640m2(6,8+2,2+4,3)*0,8

14,960m2(11,5+7,2)*0,8

9,900m24,5*2,2

102,103m3Wykonanie nadmurowania wewnętrznej strony murów przy płytach widokowychKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

11.3

9,719m31,1*9,3*0,95

8,888m31,1*(2,4+2,2+1,3+2,2+2,0)*0,8

34,155m31,1*11,5*2,7

2,376m31,1*(2,1+1,5)*0,6

16,825m31,1*(6,7+3,5+2,5+1,5+1,9)*0,95

11,704m31,1*(6,8+2,2+4,3)*0,8

16,456m31,1*(11,5+7,2)*0,8

1,980m30,2*4,5*2,2

25,000mDostawa i montaż alternatywnego zabezpieczenia z płyt szklanychKNR 2-02
1209-0500
analogia

11.4

25,000m25

Wykonanie barierki wzdłuż okna biskupiego12

2,640mDostawa i montaż barierki wzdłuż okna biskupiegoKNR 2-02
1209-0400
analogia

12.1

2,640m1,1*2,4

Opracowanie krawędzi otworu Okna Biskupiego13

3,100m3Wykonanie oprawienia krawędzi otworuKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

13.1

3,100m3(1,1*2+2,0*2)*0,5

Wykonanie posadzek14

125,190m2Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na płytach żelbetowychKNR 4-01
0809-0100
analogia

14.1

125,190m27,3*4,5+(7,9*5,2+2,2*1,8)+4,6*6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5)

125,190m2Wykonanie izolacji nieprzepuszcającej wody pod płytki ceramiczne na płytach
stropowych

KNR 2-02
0602-0400

14.2

125,190m27,3*4,5+(7,9*5,2+2,2*1,8)+4,6*6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5)

125,190m2Warstwa spadkowa na płytach żelbetowychKNR-I 19-01
0914-0200

14.3

125,190m2125,19

90,920m2Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na gruncieKNR 4-01
0809-0100
analogia

14.4

5,940m21,8*3,3

25,200m27,2*3,5
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33,810m26,9*4,9

25,970m25,3*4,9

13,638m3Podsypka piaskowa gr.15 cmKNR-I 19-01
0913-0702

14.5

13,638m390,92*0,15

90,920m2Ułożenie geowłókninyKNR-O 9-11
0101-0201

14.6

90,920m290,92

90,920m2Ułożenie drenaż powierzchniowy z keramzytu gr. 30 cmKNR-O 9-11
0302-0100
analogia

14.7

90,920m290,92

90,920m2Ułożenie geowłókninyKNR-O 9-11
0101-0201

14.8

90,920m290,92

18,184m3Podkłady z piasku gr. 20 cmKNR-I 19-01
0913-0702

14.9

18,184m390,92*0,2

35,820m2Posadzki z kamienneKNR-I 19-01
0901-0100
analogia

14.10

35,820m21,8*3,5+7,2*4,1

Wykonanie wentylacja piwnic z wykorzystaniem istniejących    otworów z
wymuszonym mechanicznie przepływem powietrza

15

18,000kpl.Wykonanie kompletnej wentyalcji piwnicanaliza
indywidualna

15.1

18,000kpl.18

Odtworzenie okienka gotyckiego murze zewnętrznym od strony    piwnic16

6,318m3Odtworzenie okienka gotyckiegoTZKNBK cz. IV
0401-0550
analogia

16.1

6,318m3(2,61*2+0,9*2)*0,9

Uzupełnienie brakujących fragmentów posadzki dziedzińca z   bruku i ponowne
ułożenie nowych,

17

390,750m2Posadzki brukoweTZKNBK cz. XI
0101-0010
analogia

17.1

390,750m232*8,5+12,5*9,5

Nadmurowanie obrysu Domu Wielkiego18

82,160m2Wykonanie hydrofobizacji powierzchni murówKNR-K 01
0113-0500
analogia

18.1

24,090m22,4*6,6+1,2*2,5+2,1*2,5

1,650m21,5*0,5+2*1,5*0,3

17,400m21,5*11,6

22,750m24,2*2,4+1,5*2,1+5,6*1,7

16,270m21,9*2,5+2,4*4,8

32,864m3Wykonanie nadmurowaniaKNR-I 19-01
0310-0500
analogia

18.2

9,636m30,4*2,4*6,6+0,4*1,2*2,5+0,4*2,1*2,5

0,660m30,4*1,5*0,5+2*0,4*1,5*0,3

6,960m30,4*1,5*11,6

9,100m30,4*4,2*2,4+0,4*1,5*2,1+0,4*5,6*1,7

6,508m30,4*1,9*2,5+0,4*2,4*4,8

12,004m3Zasypanie żwiremKNR 4-01
0106-0300
analogia

18.3

0,4*6,0*8,30,5*4,3*1,5

12,004m30,4*3,7*2,3+0,5*2,5*2,0+0,5*4,2*2,5+0,5*1,0*1,7

Wykonanie odwodnienia wraz ze studzienką19

61,200m3Wykopy pod studnię rewizyjną i kanalizacjęKNR 4-01
0102-0100

19.1

61,200m31,5*1,5*2,0+1,0*1,5*37,8

37,700mUłożenie kanalizacjiKNNR 4
1301-0400
analogia

19.2
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37,700m16,8+16,1+4,8

1,000szt.Wykonanie studni rewizyjnej w gotowym wykopieKNNR 4
1413-0100
analogia

19.3

1,000szt.1

4,000m3Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniemKNR-W 5-10
0319-0400
analogia

19.4

4,000m32*2*1

1,000kpl.Montaż urządzenia przeciskowego w gruncie kategorii I - IIN.Z. 5-01U
0201-0100

19.5

1,000kpl.1

30,000mWykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku,w gruncie kat.I-II z
wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych

N.Z. 5-01U
0202-0100
analogia

19.6

30,000m30

Wykonanie zabezpieczeń skarpy za pomocą KSO w rejonie północnym20

180,000m3Zdjęcie warstwy ziemi przemieszanej na skarpieKNR 4-01
0101-0400

20.1

180,000m30,2*60*15

900,000m2Wzmacnianie powierzchni skarp geowłókniną nietkaną jednostronnie igłowanąKNR-O 9-11
0401-0201

20.2

900,000m260*15

900,000m2Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm - wypełnienie
komór krat kruszywem

KNR-O 9-11
0402-0200

20.3

900,000m260*15
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