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ZESTAWIENIE       SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 
 

CPV   45000000-7   ROBOTY BUDOWLANE cz. ogólna                        ST- 1    
CPV      45111000 - 8  ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                   SST-1.01 

CPV   45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

CPV   45111220-6     Roboty w zakresie usuwania gruzu 

CPV   45262300-4   ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE                       SST- 1.02. 

CPV   45262500-6  ROBOTY MURARSKIE I MUROWE                    SST-1.03. 

CPV   45324000-4  ROBOTY TYNKARSKIE                                          SST-1.04. 

CPV   45430000-0  MALOWANIE                                                           SST-1.05.      

CPV   45320000-6  ROBOTY HYDROIZOLACYJNE                         SST-1.06 
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CPV   45432100-5    POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
                             ORAZ Z PANELI PODŁOGOWYCH                  SST-1.08. 

CPV   45233222-1   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ              SST- 1.09. 
CPV   45233262-3    Pozostałe roboty towarzyszące                           SST -1.09. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH          

ST – 1 
 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 

1.1.Nazwa zamówienia, lokalizacja 
 
 Zadanie inwestycyjne:    
 REMONT  BUDYNKÓW SOCJALNYCH wraz z wykonaniem 
utwardzonej nawierzchni podwórka  i remontem ogrodz enia 
 
Inwestor:                           Gmina IŁ ŻA,    
                                          zam: Ryne k 11,   27-100 Iłża; 
Lokalizacja inwestycji/ adres budowy:                    
                                    ul. Przy Murach 24/26, 27-100 Ił ża; 
                                          działka n r ewid. 530  
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych będzie remont czterech lokali socjalnych wraz utwardzeniem 
nawierzchni podwórka i remontem ogrodzenia frontowego.  

Zakres robót obejmie:  

• CPV   45000000-7   Roboty budowlane                  cz. ogólna               ST- 1  
• CPV   45111000-8   Roboty rozbiórkowe                                             SST-1.01 
• CPV   45111100-9   Roboty w zakresie burzenia 
• CPV   45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 
• CPV   45262300-4   Roboty żelbetowe i betonowe                              SST- 1.02                                
• CPV   45262500-6   Roboty murarskie i murowe                                 SST- 1.03. 
• CPV   45324000-4   Roboty tynkarskie                                                SST- 1.04. 
• CPV   45430000-0    Malowanie                                                           SST- 1.05. 
• CPV   45320000-6   Roboty hydroizolacyjne                             SST- 1.06 
• CPV   45321000-3   Ocieplenie ścian styropianem                              SST- 1.07. 
•                                  Posadzki z płytek ceramicznych 

                                 oraz z paneli podłogowych                        SST-1.08. 
CPV    45432100-5                Kładzenie i wykładanie podłóg                  - // - 
CPV    45431100-8                Kładzenie terakoty                                     n // - 
CPV    45431200-9                Kładzenie glazury                                      - // - 

• CPV    45233222-1    Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej         SST- 1.09. 
• CPV    45233262-3    Pozostałe roboty towarzyszące                           SST -1.09. 
 

1.3. Wyszczególnienie prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe: 

• Prace pomiarowe,  
• Przygotowanie lokali do robót budowlanych 
• Organizacja placu budowy; 



  

1.4. Informacja o terenie budowy 

Teren budowy  stanowi własność Inwestora. Na tym terenie znajdują się: 
• Podwórko wewnętrzne 
• Budynki mieszkalne 1.rodzinne z lokalami socjalnymi 
• Budynek gospodarczy 
• Drogi i ścieżki komunikacji wewnętrznej  
• Ogrodzenie frontowe przy ulicy. 

Uzbrojenie terenu działki: sieci komunalne infrastruktury technicznej. Działka jest ogrodzona 
bez zjazdu na ulicę Przy Murach, a jedynie  z dwoma wejściami na działkę. Teren działki nie 
leży  się na obszarach szkód górniczych, nie podlega warunkom ochrony krajobrazu, ale jest w 
strefie ochrony  zabytkowego układu urbanistycznego. 
 
1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robót  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Przekazanie będzie potwierdzone protokołem 
przekazania placu budowy, spisanym przez strony kontraktu w obecności Inżyniera/Kierownika 
projektu. Na Wykonawcy po przekazaniu spoczywa obowiązek ochrony przekazanych urządzeń 
infrastruktury technicznej, małej architektury, punktów pomiarowych i wysokościowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Ewentualnie zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne i 
urządzenia techniczne Wykonawca odtworzy lub naprawi na własny koszt. 
Wykonawca tak zorganizuje i urządzi plac budowy, aby było możliwe wykonanie robót 
budowlanych we wszystkich branżach zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz programem jakościowym. Metody i techniki użyte na 
budowie muszą być zgodne z dokumentacja projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
zapewniając właściwe oznakowanie i zabezpieczenie tychże urządzeń i instalacji przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mogą wynikać z 
konieczności ochrony, zabezpieczenia lub przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych.         
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze lokalne, oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do skutecznej naprawy. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia instalacji i 
urządzeń naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w sposób minimalizujący 
niedogodności dla mieszkańców i petentów urzędu gminnego i instytucji mających siedzibę w 
biurowcu. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na 
bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jeśli nie będą one 
sprzeczne z warunkami umowy, Zamawiający i Inżynier/Kierownik projektu będą je akceptować 
bez zbędnych zastrzeżeń 

1.4.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w procesie produkcji stosowne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W  czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a/ przestrzegać norm i stosować się do przepisów ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy 



  

b/ unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1/ lokalizację elementów urządzenia placu budowy 
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru lub innej szkody dla 
osób postronnych; 
 
1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy 
Plan BIOZ sporządzony będzie w  niezbędnej dla potrzeb budowy ilości egzemplarzy, w tym 
jeden egzemplarz dla Inwestora, drugi będzie stale na budowie, pozostałe w organach 
nadzorczych administracji budowlanej. 

Podczas wykonywania robót  Wykonawca będzie w sposób bezwzględny przestrzegać 
przepisów BHP ogólnych i stanowiskowych. Wykonawca zadba, aby robocze stanowiska pracy  
spełniały warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym minima sanitarne i szkodliwości dla 
zdrowia pracowników. Wykonawca zapewni urządzenia socjalne  i sprzęt zabezpieczający 
stanowiskowy  i ochrony osobistej, w tym odzież ochronną.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnianiem w/w wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpo żarowa 

• Wykonawca będzie znać, przestrzegać i stosować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
• Wykonawca będzie utrzymywać w stanie gotowości do użycia wymagany przepisami 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i na jej zapleczu. 
• Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z instrukcjami ich 

przechowywania, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat prowadzonych robót przez pracowników Wykonawcy.  
 

1.4.6. Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy przy uwzględnieniu planu BIOZ, warunków 
przekazania-przejęcia placu budowy oraz uzgodnień z Kierownikiem projektu. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów i 
urządzeń /jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp./na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W miarę postępu 
robót  niniejszy projekt organizacji ruchu będzie aktualizowany. 
Wykonawca umieści w miejscu publicznie dostępnym tablicę informacyjną budowy zgodną z 
obowiązującymi przepisami.  Treść tablicy będzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy w sposób zaakceptowany przez Kierownika projektu.. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktu. 

1.5. Określenia podstawowe  
Użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
 
Chodnik  - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych.  
 



  

Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
 
Droga tymczasowa (monta żowa) - droga specjalnie przygotowana; przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
 
Dokumentacja Projektowa - dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.  
 
Dziennik Budowy  - obowiązkowy dokument wydany w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesów i zdarzeń występujących w trakcie i 
związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności tych, które dotyczą zmian i odstępstw 
od projektu oraz, co do których stwierdzenie prawidłowości ich wykonania po realizacji byłoby 
utrudnione lub niemożliwe.  
  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane 
uprawnienia reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je.  
 
Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
 
Jednostka Projektowa - osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej 
projektowanie całości zadania.  
 
Kierownik Budowy  - osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia, 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
 
Ksi ęga (ksi ążka) obmiarów  - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Materiały i wyroby  - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  
 
Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub innego obiektu budowlanego.  
 
Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z realizowanym zadaniem.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 



  

Polecenie inspektora  - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
.  
 
Przedmiar robót  - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  
 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
 
Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp.  
 
Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp.  
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  - dokument przetargowy, opisujący 
m.in. Sposób realizacji uwzględniający „Prawo Zamówień Publicznych".  
 
Strefa bezpiecze ństwa - wolna przestrzeń przylegająca do strefy funkcjonowania urządzenia 
przeznaczona do bezpiecznego ruchu miedzy urządzeniami.  
 
Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich. wykonania.  
 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połażone w obrębie pasa robót 
drogowych,  
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
 
Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
 
Wykop gł ęboki - wykop, którego głębokości przekracza 3 m.  
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 
technologiczna,, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa kanalizacji lub 
jej elementu - odcinka wraz z przyłączami.  
 
Zamawiaj ący   - jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zadanie.  
 
 



  

Przyjęte oznaczenia i skróty  
 
PN - Polska Norma  
BN - Branżowa Norma  
STO- Specyfikacje Techniczne Ogólne 
SST- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
JP - Jednostka Projektowa  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wykonawca stosować będzie wyroby i materiały budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań określonych w art.5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane i były dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub do jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zastosowanie wszystkich materiałów i wyrobów odpowiadających 
wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. 
 
2.2.    Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót budowlano-
instalacyjnych Wykonawca w terminie umożliwiającym ciągłość i rytmiczność robót, przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia niezbędne informacje o źródle wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie określonej partii materiałów lub wyrobów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszelkich materiałów z danego źródła. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Charakter projektu uniemożliwia generalnie wykorzystywanie materiałów z lokalnych źródeł 
pochodzenia.   
 
2.4.  Materiały nie spełniaj ące wymaga ń 
Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Kierownika projektu. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdą się  materiały bez akceptacji  Kierownika projektu, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe zastosowanie rodzaju materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują wariantowe zastosowania materiałów, 
Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze w terminie umożliwiającym 
ciągłość i rytmiczność robót, lub w dłuższym, jeśli będzie to potrzebne dla wykonania badań 
przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany materiał lub wyrób nie może być później 
zmieniany bez zgody akceptującego. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie materiałów przewidzianych do wbudowania przed 
zanieczyszczeniami, utratą jakości i walorów użytkowych oraz dostępność ich kontroli przez 
Kierownika projektu. Miejsca przechowywania i składowania materiałów mogą być zarówno na 
terenie budowy, jak i poza budową. Winny być uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika 
projektu. 
 
 



  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu zapewniającego uzyskanie projektowanej jakości 
produktu i winien on być zgodny z ofertą Wykonawcy, a pod względem typów i ilości powinien 
odpowiadać wskazaniom SST, PZJ i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
Wariantowe użycie sprzętu też wymaga akceptacji Kierownika projektu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
wykonywania robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 
miały korzystny wpływ na jakość i bezpieczeństwo robót, a przewożone materiały nie będą 
traciły swych właściwości użytkowych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach 
wewnętrznych dojazdowych do budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca  wykonuje roboty zgodnie z warunkami umowy, odpowiada za jakość stosowanych 
materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót. Wykonawca odpowiada za dobór i zastosowanie odpowiednich metod i 
technik wykonawczych, zapewniających osiągnięcie projektowanych efektów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  Ewentualne błędy Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy nieprawidłowość 
będzie skutkiem  błędu Kierownika projektu zawartym w dostarczonych przez niego danych 
projektowych.  
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości robót przez Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Kierownika projektu 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach umowy, dokumentacji projektowej, SST, normach i wytycznych oraz stanie 
wiedzy technicznej. 
Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Kierownika projektu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu obciążają konto Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
6.1. Program zapewnienia jako ści robót 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika projektu projekt Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie tym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami Kierownika projektu.  
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterownie procesem ich przygotowania i wykonania, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
weń personel własny. Wszystkie koszty związane z kontrola jakości ponosi Wykonawca. 
 



  

6.3. Certyfikaty , deklaracje i atesty 
Kierownik projektu może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz innych 
przepisów i wytycznych; 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: PN-EN lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną  w pkt.1i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów dla których 
w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

6.4. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony data jego 
dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem imienia, nazwiska i funkcji 
służbowej zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.  

2. Rejestr obmiarów – dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementy robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3. Pozostałe dokumenty budowy – zalicza się do nich, oprócz wyżej wymienionych, 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokół przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym /zamykane szafy-regały/. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektowa i SST, w jednostkach kosztorysowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym zawiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru należy wpisać do rejestru 
obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie i harmonogramie płatności.  



  

7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 
O ile nie określono w umowie inaczej, pomiary dokonywane będą w obowiązujących 
jednostkach pomiarowych:  
długości  l    - w metrach [m],  
objętości  V  - w metrach lub decymetrach sześciennych [ dm3,  m3 ]  
ilości       szt; kpl.-  w liczbach rzeczywistych 
ciężaru Mg   - w megagramach 

W przypadku elementów standaryzowanych, np. profile walcowe, drut, rury itp. podstawą 
obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta. Drewno, woda – mierzone będą w 
metrach sześciennych; cement, wapno – w megagramach. Wszelkie inne materiały będą 
obmierzane w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i SST.   
 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy musza być zaakceptowane przez Kierownika 
projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca z ważnymi świadectwami 
legalizacji. Utrzymanie w/w sprzętu i urządzeń w gotowości do pracy obciąża finansowo 
Wykonawcę. 

7.4. Czas prowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym wykonaniem odcinków 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie rzeczywistym ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiorowi częściowemu 
c/ odbiorowi ostatecznemu 
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Kierownik projektu po zgłoszeniu gotowości danej części robót do odbioru przez Wykonawcę 
poprzez wpis w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, ocen, w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór cz ęściowy robót -  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje 
Kierownik projektu.      
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 



  

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
uzupełniających lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo jego użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach budowy.   
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację  projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

3. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

PZJ; 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z SST i PZJ; 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad pisanych w punkcie 8.4.1. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres realizacji 
przedmiotu zamówienia, zawarta w umowie z Inwestorem (Zamawiającym). Płatności będą 
dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Projekt budowlano-wykonawczy – dokumentacja projektowa techniczna, opracowana 

przez uprawnione osoby, określająca kształt, zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia 
publicznego i  umożliwiająca jego realizację. 

10.2. Normy  – dokumenty o charakterze wytycznych określających minimalne poziomy 
parametrów , jakie winien osiągnąć przedmiot zamówienia w wyniku realizacji projektu. 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
KOD CPV    45111100-9   Roboty w zakresie burzenia 
                    45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych   

• w 4. lokalach socjalnych: 
• na obiektach zewnętrznych 
• czynności towarzyszące. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

• w 4. lokalach socjalnych: 
- rozbiórka stropów 
- rozbiórka podłóg drewnianych na legarach 
- wykucie i otworów pod nowe drzwi 
- skucie starych tynków 

• na obiektach zewnętrzne 
- wyburzenie murowanego ogrodzenia do poziomu projektowego 
- rozebranie istniejącej nawierzchni podwórka 

• czynności towarzyszące 
- spryzmowanie, załadunek i wywózka gruzu budowlanego w miejsce wskazane przez 
Inwestora 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
Występują materiały konieczne do zabezpieczenie obiektu i frontu robót. 



  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− urządzeniami do cięcia drewna i stali 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar im kolejność  prac oraz 
oznakować i zabezpieczyć go przed dostępem osób niezainteresowanych. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Wykaz i kolejność  prowadzenia robót rozbiórkowych wg pktu 1.3  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 



  

− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 

8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
− wywiezienie gruzu budowlanego i odpadów z terenu budowy w miejsce wskazane 

przez Inwestora lub wg własnej propozycji Wykonawcy za zgodą Inwestora. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

        -   załadunek odpadów i zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1.02 

CPV   45262300-4             ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE                                  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych i 
betonowych w:   -  lokalach socjalnych 
                           -  w ogrodzeniu 
                           -  w podeście wejściowym do lokali nr 1 i 2 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót betonowych i żelbetowych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad wykonania poniższego zakresu robót: 

� wykonanie podkładów  betonowych pod podłogi w 4.lokalach socjalnych zgodnie z DP.  
� wykonanie nadproży nad drzwiami i oknami z belek L19; 
� wykonanie wylewek betonowych pod posadzki w 4. Lokalach socjalnych 
� Wykonanie płyty betonowej podestu wejściowego 
� Wykonanie wieńca żelbetowego w fundamencie ogrodzenia. 
� Wykonanie „minowania’ fundamentów pod lokalem nr 3. 

1.4. Określenia podstawowe  

Fundament – najniżej położona część konstrukcji obiektu budowlanego /budynku lub budowli/ 
bezpośrednio stykająca się z podłożem gruntowym. 
Podłoże gruntowe  – podłoże obiektu budowlanego – są to utwory geologiczne zewnętrznej 
części skorupy ziemskiej, na której są posadowione fundamenty.    
Posadowienie bezpośrednie – gdy obciążenie jest przekazywane na nośną warstwę gruntu 
zalegającą bezpośrednio pod podstawą fundamentu. 
Głębokość posadowienia – odległość w pionie podstawy fundamentu od poziomu terenu. 
Fundamenty płytkie – posadowione bezpośrednio na nośnej warstwie gruntu, zalegającej od 
poziomu terenu na takiej głębokości, do jakiej można wykonać wykop otwarty bez specjalnych 
umocnień zboczy i bez obniżania poziomu wody gruntowej, zwykle jest to 3÷4 m.  
Ława fundamentowa – fundament pod ścianami posadowiony bezpośrednio.  
Stopa fundamentowa – fundament pod słupem posadowiony bezpośrednio. 
Beton – sztuczny kamień otrzymywany w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, składającej 
się z kruszywa, cementu i wody. 
Beton zbrojony / żelbet / - materiał powstały z połączenia betonu i stali. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa urobiona poza budową w węźle betoniarskim 
/wytwórnia betonu/ w technologii uprzemysłowionej i dostarczana na budowę transportem 
specjalistycznym stosownie do potrzeb technologicznych. 
Stal zbrojeniowa – stal w postaci prętów gładkich lub żebrowanych, stanowiąca wkładkę do 
konstrukcji z betonu w ilości nieprzekraczającej 5% objętości, przenosząca w tejże konstrukcji 
głównie naprężenia rozciągające. 
Konstrukcje monolityczne z betonu -  realizowane bezpośrednio w miejscu wbudowania 
mieszanki betonowej, z wkładką ze stali zbrojeniowej lub bez, charakteryzująca się dużą 
sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują tzw. 
ciągłość konstrukcyjną. 



  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 2.  

2.1. Materiały podstawowe 

Beton – do wykonania fundamentów należy użyć mieszanki betonowej  w postaci betonu 
towarowego, zwykłego, konstrukcyjnego, klasy  C16/20 wg dokumentacji projektowej; /wg PN-
B-03264:2002/.  

Stal zbrojeniowa – należy zastosować stal wskazaną w dokumentacji projektowej. Cechy stali 
wg PN-B-03264:2002 

2.2. Materiały pomocnicze, komponenty 

Woda- może być używana do pielęgnacji betonu bez badań laboratoryjnych tylko woda 
wodociągowa pitna – wg PN-B-32250. 

Cement -  do wykonania ewentualnych podsypek z suchych mieszanek cementowo-piaskowych 
lub mieszanki chudego betonu należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z 
dodatkami lub hutniczy;  wg PN-B-19701. 

Piasek – do wykonywania warstw podsypkowych i wyrównawczych powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

Materiały izolacyjne- emulsje, folie, papy: materiały systemowe; należy stosować zgodnie z 
zaleceniami i rozwiązaniami technologicznymi producenta systemu. 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 3.  
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT   
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 4.  
Zarówno transport betonu jak i stali musi być zrealizowany w warunkach zapewniających 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy 
przewozu betonu mieszanką betonową Wykonawca usunie na własny koszt. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  
Wykonawca winien wykonywać roboty fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Roboty fundamentowe należy wykonywać: 
- zgodnie z projektem, w którym są podane warunki posadowienia i konstrukcja fundamentu; 
- roboty te można rozpocząć po odbiorze podłoża gruntowego; 
- odbiór podłoża bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, ale przed ułożeniem podsypki 
piaskowo-żwirowej, chudego betonu lub innej warstwy wyrównawczej; 
Konstrukcje z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej, w tym 
wypadku na placu budowy. Na ich wykonanie składają się następujące czynności:  

� Ustawienie deskowania konstrukcji, 
� Przygotowanie i montaż zbrojenia 
� Dostarczenie z wytwórni, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
� Pielęgnowanie betonu i zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 
 

5.2. Warunki techniczne wykonania robót 



  

 
5.2.1. Deskowania  
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas 
układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. 
Deskowania ław lub stóp fundamentowych wykonuje się z tarcz zbijanych z desek grubości 25 
mm, usztywnionych nakładkami /knapami/ z desek 38 mm lub bali 50 mm.  Można stosować też 
deskowanie systemowe: stalowe, stalowo-sklejkowe.  
Deskowania winny być szczelne, aby zapobiec wyciekom zaprawy cementowej z mieszanki 
betonowej. Deski przylegające bezpośrednio do betonu nie powinny być szersze od 15 cm. 
Deski nieimpregnowane należy przed betonowaniem obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowania należy sprawdzić przed betonowaniem. Sprawdzenie i 
dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2.2. Roboty zbrojarskie   
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowania. Należy go tak usytuować i ustabilizować w 
deskowaniu, aby nie uległo przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 
Zbrojenie winno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  
Przed zabetonowaniem zbrojenie należy skontrolować w zakresie: 

� Zgodności ułożonego zbrojenia z projektem budowlano-wykonawczym oraz 
wymaganiami norm, 

� Wymiary zbrojenia: grubość otuliny, rozstaw strzemion, położenie złączy, długość 
zakotwienia, 

Sprawdzenie i dopuszczenie zbrojenia do zabetonowania  powinno być potwierdzone w 
dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dokładno ść wykonania zbrojenia 
Od dokładności i solidności wykonania zbrojenia zależy jakość elementu zbrojonego i jego 
późniejsza praca w konstrukcji. Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo eksploatacji 
budynku, budowli, a tym samym bezpieczeństwo ludzi. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż: 

Określenie wymiaru 
 

Wartość 
odchyłki 

 Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
a/ długość elementu  
b/ szerokość /wysokość/ elementu 
- do 1m 
- powyżej 1m 

 
±10 mm 

 
±5mm 

±10 mm 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
a/ przy Ø  < 20 mm 
b/ przy Ø  > 20 mm 

 
±10 mm 

±5Ø 
W położeniu odgięć prętów ± 2Ø 
W grubości warstwy otulającej +10mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów  ± 5 cm 
Przy nachyleniu skarp  ± 25mm 

 

5.2.3. Roboty betonowe  

Mieszankę betonową należy układać po odbiorze deskowania i zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z zamówioną klasą betonu, a ta winna być zgodna z projektem 
budowlanym. 

Podawanie mieszanki betonowej na miejsce wbudowania – najskuteczniej i bez uszczerbku dla 
jakości  najlepiej dokonać tego za pomocą pompy do betonu. Należy tak zaprogramować cykle 



  

robocze, aby w jednym cyklu zabetonować odcinek do przerwy technologicznej lub całość 
elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnie tę należy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym - usunąć warstwę szkliwa 
cementowego i przepłukać wodą. 

Pielęgnacja betonu 

Beton w fazie dojrzewania należy pielęgnować wg poniższych zasad: 

� Chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem wiatru, promieni 
słonecznych, w zimie mrozu. 

� Utrzymywać w stałej wilgotności  gdy użyto do mieszanki betonowej:                       
-  cement portlandzki szybkosprawny   -    3 dni, 
-  cement portlandzki                             -    7 dni, 
-  cement hutniczy lub inny                    -   14 dni. 

Polewanie betonu wodą normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
ułożenia.  
Jeżeli temperatura wynosi +15oC i wyżej  -  co 3 h w dzień i raz w nocy przez pierwsze trzy dni, 
w następnych dniach – 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze niższej od +5oC – betonu nie polewa się. 
 
Obci ążanie świeżo zabetonowanych konstrukcji betonowych  
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy /ruch 
dopuszczalny po torach z desek grub. 36 mm/ dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania 
nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy 
czym okres ten przy wiązaniu betonu w temperaturze poniżej +10oC powinien być odpowiednio 
wydłużony. 

Rozdeskowanie zabetonowanych konstrukcji 

 Elementy deskowań można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy 
usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. 
Rozdeskowanie należy wykonywać pod ścisłym nadzorem technicznym.  
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w OSTWiOR w punkcie 6.  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• Prawidłowości położenia obiektu /elementu/ budowlanego w planie; 
• Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych; 
• Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń /raki, rysy/ 
- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu,  
- w konstrukcjach cienkościennych nie powinna być większa od 1%, 
- lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, 
- zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 



  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych: 

Odchylenia Dop.odchyłka 
[mm] 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a/ na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b/ na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  
a/ na 1 m wysokości   
b/ na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c/ w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów  

 
 

5 
20 
15 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inżyniera na piśmie.  
7.1.    Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
� 1 m3 ( metr sześcienny) wykonania robót fundamentowych 

 
8.   ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w OSTWiOR w punkcie 8.  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b/ dziennik budowy, 
c/ protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d/ wyniki badań kontrolnych betonu, 
e/ protokoły odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
f/ inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą  Prawo budowlane. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w OSTWiOR w punkcie 9. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,poz.2016 z późn. zm.) 
Roboty betonowe na placu budowy. M. Abramowicz, Arkady W-wa 1992 
Konstrukcje z betonu. WSiP, W-wa 2001 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Tom I- Budownictwo ogólne. Arkady, W-wa 1989. 
 
 
 
 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.03 

 
CPV 45262500-6       ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich związanych z remontem czterech lokali socjalnych i 
ogrodzenia murowanego w Iłży na  ul. Przy Murach 24/26. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót murarskich i murowych wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad wykonania zakresu robót remontowych:  

• Rozkucie otworów pod drzwi i okna;  
• Zamurowanie otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami na grubość ścian po 

osadzeniu ościeżnic drzwiowych lub okiennych. 
• Wymurowanie cokołu i słupków ogrodzenia. 

 
1.4. Określenia podstawowe   

Mur – jest to konstrukcja budowlana powstała z elementów murowych spojonych ręcznie na 
placu budowy zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średnio – wymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana, składająca się z piasku, spoiwa /wapno, cement/ i 
wody,  przeznaczona do spajania elementów murowych. 
Wyroby pomocnicze – różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane 
w konstrukcjach jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 
wzmocnienia spoin. 
Konstrukcje murowe zbrojone -    mur z wkładką stalową poziomą lub pionową, mającą na celu 
przenoszenie obciążeń rozciągających, na które mur jest mało odporny. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 2.  
 
2.1. Materiały podstawowe 
Cegła klinkierowa  - alfa cegła maszynowa perforowana A662 CRH 
Kolor – czerwono-brunatny 
Wymiar RF - 250x120x65 mm 
Waga - 2.9 kg/sztuka 
Zużycie na m2 - 51 sztuk przy wykonaniu fugi o szerokości 1 cm. 
 



  

2.2. Materiały pomocnicze  
Woda- może być używana do zapraw murarskich bez badań laboratoryjnych tylko woda 
wodociągowa pitna – wg PN-B-32250. 
Cement -  do wykonania zapraw murarskich należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, 
portlandzki z dodatkami lub hutniczy;  wg PN-B-19701:1997. 
Wapno – wapno budowlane do zapraw wg normy PN-B-30020:1999. 
Piasek – do wykonywania zapraw powinien spełniać wymagania normy        PN-79/B-06711. 
Zaprawa budowlana – mieszanina spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych. Do  wznoszenia ściany należy użyć zaprawy murarskiej  przeznaczonej do 
spajania elementów murowych w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60% oraz w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i mury poniżej izolacji poziomej  położone w 
gruntach nasyconych wodą: rodzaj zaprawy    - cw; konsystencja 6-8; marka zaprawy M4-M7.  
Orientacyjny zakres stosowania zapraw budowlanych zwykłych wg PN-90/B-14501. 
 
3.        SPRZĘT  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 3. 
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą i uzyskać akceptację 
Kierownika projektu. 
a/ do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn – stosuje się narzędzia: pion 
murarski, łata murarska, wąż wodny, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz, 
sznur murarski, kątownik murarski, wykrój; 
b/ do gromadzenia materiałów budowlanych na stanowisku roboczym – kastra, szafel do 
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe; 
c/ narzędzia podręczne – kielnie murarskie, czerpak, łopata, wiadro, pędzel; 
d/ narzędzia do obróbki elementów murowych – młotek murarski, kirka, oskard murarski, 
przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski i in.;  
e/ rusztowania – bardzo ważny element w organizacji stanowiska roboczego. Przy murowaniu 
zwykłym do wys.  ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: murowanie ze stropu do wys. 1,2 m, dalej 
murowanie z rusztowań z poziomami roboczymi ok. 1,2 m i 2,4 m. Nośność rusztowań – 
obciążenie technologiczne min. 2 kN/m2.  
 
4.       TRANSPORT   
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 4.  

4.1. Dostawy zewn ętrzne 
Transport samochodem ciężarowym skrzyniowym.  
Załadunek i wyładunek wyrobów luzem wykonuje się ręcznie.   
Transport musi być zrealizowany w warunkach zapewniających bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym osób trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na 
własny koszt. 
 
4.2. Transport na budowie  
W poziomie – transport samochodowy, sprzętem budowlanym typu koparko-ładowarka, w małej 
skali taczki, nosidła, wiadra. 
W pionie – z uwagi na małą skalę robót murowych- wyciągarki przyścienne do    400 kN, bloczki 
linowe. 
 
5.         WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  

5.1. Organizacja robót murowych 
Podstawowe elementy prawidłowej organizacji robót murowych: 
-    praca na murach w grupach (zespołach) o liczebności dostosowanej do potrzeb budowy; 
-   racjonalne urządzenie stanowiska pracy / pas wolny 60 cm najbliżej muru, dalej materiały, za 

nimi drogi transportowe/; 
-   wznoszenie murów pasami odpowiedniej wysokości; 



  

-   dobór odpowiednich, bezpiecznych rusztowań; 
-   wyposażenie robotników w odpowiedni sprzęt roboczy i ochrony osobistej; 
-   dostarczanie materiałów na stanowisko w sposób wykluczający przestoje; 
- przy dużej rozległości robót murarskich, zorganizowanie robót w systemie równoległym, 

dzieląc front robót na działki robocze. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Wykonawca winien wykonywać roboty murowe zgodnie: 

• z Dokumentacją Projektową; 
• ze sztuką budowlaną, wg wymagań normy PN-87/B-03002  
• Zgodnie z Prawem budowlanym  

– do wykonywania robót murowych wolno używać materiały i wyroby  dopuszczone do 
stosowania, które: 
              posiadają - certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
                                - certyfikat zgodności z polska normą; 
                                - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną; 
- umieszczone są w wykazie wyrobów niemających istotnego negatywnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych; 
- są wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 
- są oznaczone symbolem CE; 
- znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zagrożenia  zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 
 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 6.  
Sprawdzenie cech zewnętrznych nie wymaga specjalnej aparatury, można tego dokonać na 
budowie i obejmuje ocenę jakości wykonanych robót w zakresie: 

• prawidłowości położenia ściany /elementu/ budowlanego w planie; 
• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych, wnęk, nadproży; 
• grubość i liniowość spoin międzywarstwowych. 

Tolerancje wymiarowe –  zalecane w normach europejskich dopuszczalne odchyłki 

Rodzaj odchyłki  Wielko ść odchyłki  
Dla elementów zwykłych ±0,40x(badany wymiar)0,5 [mm] ale nie więcej niż ±3 mm 
Dla elementów licowych ±0,25x(badany wymiar)0,5 [mm] ale nie więcej niż ±2 mm 
Dla elem. łączonych na cienkie 
spoiny 

-wysokość i płaskość powierzchni    ±1,0 mm 
-pozostałe wymiary                            ±2,0 mm  

Dla elem. układanych na sucho Jak dla elem. licowych lub łączonych na cienkie spoiny 
We wszystkich przypadkach ± 10 mm 
 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie istotny wpływ na wygląd 
zewnętrzny, trwałość i wytrzymałość murów.  
Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 
- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kąta prostego między sąsiadującymi powierzchniami, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 
- odpryski, 
- pęknięcia. 
W przedmiotowych normach i aprobatach podane są dopuszczalne wady i uszkodzenia 
elementów z podziałem na licowe i zwykłe /do tynkowania/. Wymagania te należy spełnić w 
procesie wznoszenia ścian. 
 



  

7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inżyniera na piśmie. 
 
7.1.    Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
� 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania elementów powierzchniowych. 
� 1 m ( metr bieżący) wykonania elementów liniowych 
� 1m3 ( metr sześcienny) wykonania elementów przestrzennych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 8.  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b/ dziennik budowy, 
c/ protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
f/ inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą  Prawo budowlane. 
Odbioru ścian można dokonać, jeśli spełnione są warunki przedstawione i omówione w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 9. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,poz.2016 z późn. zm.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom I- Budownictwo ogólne. Arkady, W-wa 1989. 
PN-68/b-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
  PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  pocienionych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.04 

CPV   45324000 - 4    ROBOTY TYNKARSKIE  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  tynkarskich w lokalach socjalnych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót tynkarskich ścian  wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad wykonania pełnego zakresu robót tynkarskich 
związanych z przegrodami pionowymi i sufitami w lokalach socjalnych. 
 Zakres robót obejmuje:  

-  uzupełnienie starych zewnętrznych  i  wykonanie nowych tynków wewnętrznych 
zgodnie z dokumentacją projektową; 
 

1.4. Określenia podstawowe   
Tynki- zwane również wyprawami, są powłokami z zapraw pokrywających powierzchnię ścian, 
stropów, belek, filarów i innych części konstrukcji budowlanych.  
Obrzutka – wykonuje się ją z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości 3-4 mm na ścianach, 4 mm na 
sufitach.  
Narzut -  stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą; grubość narzutu 8-15 mm. 
Gładź -  wierzchnia warstwa wykończeniowa tynków, wykonywana z rzadkiej zaprawy z 
drobnego piasku 0,25-0,5 mm; grubość warstwy gładzi – 1-3 mm. 
Zaprawa tynkarska – zaprawa budowlana, składająca się z piasku, spoiwa /wapno, cement, 
gips/ i wody,  przeznaczona do wykonywania powłok wykończeniowych elementów 
budowlanych – ścian, sufitów i innych. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  
Roboty tynkowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 2.  

2.1. Materiały podstawowe 
Woda- może być używana do zapraw murarskich bez badań laboratoryjnych tylko woda 
wodociągowa pitna – wg PN-B-32250. 
Cement -  do wykonania zapraw murarskich należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, 
portlandzki z dodatkami lub hutniczy;  wg PN-B-19701:1997. 
Wapno – wapno budowlane do zapraw wg normy PN-B-30020:1999. 
Piasek – do wykonywania zapraw powinien spełniać wymagania normy      PN-79/B-06711. 
Materiały te służą do sporządzenia zaprawy tynkarskiej odpowiedniej marki w zależności od jej 
przeznaczenia. 



  

Zgodnie z Prawem Budowlanym, muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z 
poniższych dokumentów: certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację 
zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. 
 
3.        SPRZĘT  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 3. 
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
a/ do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn – stosuje się narzędzia: pion 
murarski, łata murarska, wąż wodny, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz, 
sznur murarski, kątownik murarski, wykrój, listwy kierunkowe stalowe lub drewniane; 
 b/ do gromadzenia materiałów budowlanych na stanowisku roboczym – kastra, szafel do 
zaprawy, szkopek do wody; 
c/ narzędzia podręczne – kielnie murarskie, czerpak, łopata, wiadro, pędzel; 
e/ rusztowania – bardzo ważny element w organizacji stanowiska roboczego; rusztowanie 
przestawne; balustrady ochronne w oknach do tynkowania ościeży. Nośność rusztowań – 
obciążenie technologiczne min. 2 kN/m2.  
 
4.    TRANSPORT   
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 4.  

4.1. Dostawy zewn ętrzne 
Transport materiałów masowych samochodem ciężarowym skrzyniowym. Z uwagi na 
możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie 
magazynowania, należy dostarczać wyroby na paletach z możliwością samo- za i rozładunku 
mechanicznego. Palety należy ustawiać zgodnie z wymaganiami logistyki transportu kołowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów luzem wykonuje się ręcznie.   
Transport musi być zrealizowany w warunkach zapewniających bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym osób trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na 
własny koszt. 
 
4.2. Transport na budowie  
W poziomie – transport samochodowy, sprzętem budowlanym typu koparko-ładowarka, w małej 
skali taczki, nosidła, wiadra. 
W pionie – z uwagi na małą skalę robót murowych- wyciągarki przyścienne do 400 kN, bloczki 
linowe. 
 
5.         WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1  w punkcie 5.  
 
5.1. Organizacja robót tynkowych 
Podstawowe elementy prawidłowej organizacji robót murowych: 
- praca w zespołach w składzie 1 tynkarz + 1 pomocnik;  liczebność zespołów dostosowana do 
potrzeb budowy; 
- racjonalne urządzenie stanowiska pracy / pas wolny 60 cm najbliżej muru, dalej materiały, za 
nimi drogi transportowe/; 
- dobór odpowiednich, bezpiecznych rusztowań; 
- wyposażenie robotników w odpowiedni sprzęt roboczy i ochrony osobistej; 
- dostarczanie materiałów na stanowisko w sposób wykluczający przestoje; 
Do układania tynków wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu uzupełniających fragmentów ścian  
- założeniu rurowań instalacji elektrycznej podtynkowej, 
- zamurowaniu bruzd, przekuć do ciągów wod-can, c.o. i gazowych. 
- zakończeniu osiadania i skurczu podłoża. 



  

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić 
najmniej +5°C. 
 
5.2. Warunki techniczne wykonania robót 

� Wykonawca winien wykonywać roboty tynkarskie  zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
� Roboty tynkowe muszą  być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, wg wymagań 

norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 oraz „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, W-wa 1989 r.  

�  Zgodnie z Prawem budowlanym – do wykonywania robót tynkarskich wolno używać 
materiały i wyroby  dopuszczone do stosowania: 
- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
- dla których wydano certyfikat zgodności z polska normą; 
- dla których wydano certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną; 
- umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego negatywnego  wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych; 
- są wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 
- są oznaczone symbolem CE; 
- znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów nie mających 
negatywnego znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

Zastosowanie zapraw budowlanych, zalecane rodzaje i marki w zależności od ich 
przeznaczenia wg PN-90/B-14501 

Przeznaczenie zaprawy Rodzaj 
zapra-
wy 

Konsys-
tencja  
cm 

Marka 
zaprawy 

Tynki  obrzutka pod tynk zewnętrzna c 
cw 

9÷11 M4÷M15 
M2÷M7 

wewnętrzna c 
cw 

9÷10 M4÷M15 
M1÷M7 

narzut zewnętrzny c 
cw 

6÷9 M4÷M7 
M2÷M7 

wewnętrzny w 
cw 

6÷9 M0,3÷M1 
M1÷M7 

warstwa wierzchnia zewnętrzna c 
cw, cgl 

6÷82 

9÷102 
M2÷M4 

wewnętrzna c 
cw 

6÷8 
9÷10 

M4÷M7 
M1÷M4 

c- zaprawa cementowa; cw- cementowo-wapienna; w- wapienna; g- gipsowa; gw- gipsowo-wapienna; 
cgl- cementowo-gliniana 
Sposób wykonania tynków, wygląd powierzchni, kategoria i odmiana  wg  PN-70/B-10100 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni Kat. 
tynku 

Odmiana 
tynku 

Tynki 
jednowarstwowe 

Narzut uzyskany przez 
równomierne obrzucanie 
powierzchni podłoża zaprawą 

Nierówna, z widocznymi 
poszczególnymi rzutami i 
możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża  

0 Tynki surowe 

Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów, większe 
zgrubienia wyrównane  

I 

Jw. ale ściągane pacą Z grubsza wyrównane Ia 
Narzut jednolicie zatarty na ostro Równa, ale szorstka II Tynki 

pocienione Tynki 
dwuwarstwowe 

Obrzutka + narzut wyrównany i 
jednolicie zatarty na gładko 

Równa i gładka III 

Obrzutka + narzut wyrównany od 
ręki i  zatarty na ostro 

Równa, ale szorstka II Tynki 
pospolite 

Tynki trójwarstwowe Obrzutka + narzut + gładź 
jednolicie gładko zatarta  

Równa i gładka III 

 



  

Grubość tynków w zależności od kategorii i rodzaju podłoża lub podkładu 

Kategoria 
tynków 

Podłoże lub podkład Grubość 
tynku 
[mm] 

0 
        I i Ia 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 12 
10 

         II Jak wyżej oraz płyty wiórkowo-cementowe itp. 15 
Siatka metalowa lub druciano-ceramiczna, otrzcinowanie 20 

III, IV, Vf i IVw Podłoże gipsowe i gipsobetonowe 12 
Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, płyty 
wiórkowo-cementowe itp. 

18 

Siatka metalowa lub druciano-ceramiczna, otrzcinowanie 23 
 
5.3. Przygotowanie podło ża pod tynki  
Powierzchnie pod tynki powinny zapewnić dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, 
sztywne i nie zmieniać wymiarów. Powinny być równe, aby nie pogrubiać tynku.  
Mur pod tynkowanie powinien być wykonany na tzw. niepełne spoiny (10-15 mm) od lica muru. 
Przed tynkowaniem należy usunąć zastygłe „sople” zaprawy. W razie potrzeby podłoże 
oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. 
 
5.4. Warunki bhp przy robotach tynkowych 

• Czynność narzucania zaprawy na ściany i sufity, tynkarze powinni wykonywać w 
okularach ochronnych; 

• Zewnętrzne obramowania okienne trzeba tynkować z rusztowań zewnętrznych, a nie z 
otworów okiennych; 

• Przy tynkowaniu wewnętrznych ościeży okiennych otwór okienny powinien być 
zabezpieczony balustradą. 

• Reperacje tynków po robotach instalacyjnych mogą być wykonywane z rusztowań 
przestawnych, nie wolno natomiast stawać na urządzeniach i rurach instalacyjnych. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 6.  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę poniższych parametrów: 
Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg  PN-70/B-10100 
Kategoria 
tynku 

Dopuszczalne 
odchylenia 
powierzchni od 
płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

Dopuszczalne 
odchylenia 
powierzchni od 
kierunku 
pionowego 

Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni 
od kierunku poziomego 

Dopuszczalne 
odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kąta podanego w 
DP 

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 
II 4 mm na całej długości 

łaty 
3 mm/1m 4mm/1m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 
(np. ściany, belki) 

4mm na 1 m 

III 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 szt. na 
calej długości łaty 

2mm/1m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
wysokości do 3,5 m, 
oraz nie więcej niż 6 
mm w pomieszcz. o 
pow. 3,5 m wysok. 

3mm/1m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

3mm na 1m 

 
Przy odbiorze tynków sprawdza się: 
- grubość 
- gładkość 
- przyczepność do podłoża; 



  

 
Na powierzchni tynków nie może być: 
- trwałych zacieków 
- wykwitów 
- wyprysków i spęcznień 
- pęknięć 
- widocznych nierówności wynikających z techniki wykonania. 
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce, podokiennikach powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całej grubości przy szerokości przecięcia 
2-4mm. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 7.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inżyniera na piśmie.  

7.1.    Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
� 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania elementów powierzchniowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 8.  

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b/ dziennik budowy, 
c/ protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,poz.2016 z późn. zm.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom I- Budownictwo ogólne. Arkady, W-wa 1989. 
PN-68/b-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  pocienionych.  
Pozostałe normy przywołane w tekście niniejszej SST. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.05 

CPV   45430000-0    MALOWANIE                                                        

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  malarskich  w ramach remontu lokali socjalnych w Iłży , ul. Przy 
Murach.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wykończeniowych ścian  wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad wykonania pełnego zakresu robót malarskich 
związanych z przegrodami pionowymi i sufitami lokali socjalnych w Iłży , ul. Przy Murach.  
 Zakres rzeczowy robót:  

-  malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów  zgodnie z DP i przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe   
Farby- dyspersje ciał stałych /pigmentów/ w cieczy, którą stanowi spoiwo; po naniesieniu pełnią 
funkcje ochronne.  
Spoiwa – substancje mające zdolność tworzenia powłoki na pokrywanej powierzchni.  
Pigmenty, barwniki, wypełniacze – substancje kryjące, barwiące lub wypełniające stosowane w 
postaci zawiesiny lub roztworu, które pozostają po wyparowaniu rozpuszczalników.  
Rozpuszczalniki -  ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu 
umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej w ciało 
stałe oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu przemian fizykochemicznych.  
Wyroby silikonowe- spoiwo tych farb produkuje się na bazie dyspersji akrylowej lub styrenowo-
akrylowej i emulsji silikonowej. Sa to farby łączące w sobie zalety farb krzemianowych i 
dyspersyjnych. 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, zależy od rodzaju tynku i farby) i 
dopiero potem można przystąpić do dalszych etapów prac wykończeniowych malarskich. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 2.  

2.1. Materiały podstawowe 

Rodzaje farb do wn ętrz 

Rodzaj farby Właściwości powłok Zastosowanie  
winylowe   ich spoiwem jest polichlorek lub polioctan winylu. Farba daje gładką 

powłokę i jest odporna na zmywanie, ale słabo przepuszcza parę 
wodną, co ogranicza oddychanie ścian. 

Praktycznie na 
każde podłoże 
mineralne, 
zarówno na 
nowe 

 akrylowe   - spoiwem takich farb jest żywica akrylowa. Tworzą one powłokę 
odporną na czynniki chemiczne i dobrze przepuszczającą parę 
wodną, ale pokrywają tylko niewielkie rysy. 



  

lateksowe   należą do farb akrylowych. Charakteryzuje je jednak większa ilość 
żywicy w składzie. Tworzą elastyczną, dobrze kryjącą powłokę, która 
pozwala oddychać ścianom. Są bardzo odporne na szorowanie. 

powierzchnie, 
jak i 
przeznaczone 
do renowacji.  akrylowo -

lateksowe   
są kompromisem między farbami akrylowymi (dobre przepuszczanie 
powietrza) oraz lateksowymi (elastyczność i odporność na 
szorowanie). 

ceramiczne  

 

To farby lateksowe z zastosowaną technologią mikrokuleczek 
ceramicznych, które nadają wyjątkowych właściwości. Mikrokuleczki 
pozwalają uzyskać idealnie gładką, cienką powierzchnię. Dzięki temu 
ściana nie chłonie kurzu i brudu, jak ta pomalowana standardową 
farbą. Przez dłuższy czas zachowują  świeżość i czystość. 
Dodatkową zaletą farb ceramicznych jest ich wysoka odporność na 
szorowanie. Ściany można myć nawet mocnymi detergentami – nie 
wpływa to na ich wygląd. Farba charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością i elastycznością, dzięki czemu można pokryć nią 
każdą, nawet niezbyt idealnie gładką powierzchnie. Farba 
ceramiczna wyrównuje również nierówności. Ponadto nadaje ścianie 
połysku „skorupki jajka”, co stanowi bardzo ciekawy efekt 
dekoracyjny. 

 

2.2. Materiały pomocnicze 

Rozpuszczalnik – wg zaleceń producenta wybranej farby silikonowej. 

3.        SPRZĘT  
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 3. 
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
Pędzle malarskie 
Ich rozmiar należy dobierać do wielkości malowanego podłoża. Dobre są szerokie o niezbyt 
długim włosiu. Do farb dyspersyjnych (emulsyjnych lub lateksowych), a takie są farby do ścian i 
sufitów, stosuje się pędzle z włosia mieszanego bądź sztucznego. Pędzle z włosiem 
mieszanym są odporne na wgniecenia, tworzą ładne, równe powłoki. Pędzle z włosiem 
syntetycznym są bardzo elastyczne – odkształcają się w trakcie malowania, ale za to są trwałe, 
bo tworzywo sztuczne jest odporne na ścieranie. Najlepiej jest wybierać pędzle o średniej 
wielkości – 2-3-calowe. Na pędzel nabieraj farbę w niewielkiej ilości. Nie należy w niej zagłębiać 
pędzla nawet do połowy długości włosia. Farbę trzeba rozprowadzić równą, cienką warstwą. 
 

Wałki malarskie  
To doskonałe narzędzia nawet dla początkującego malarza. Są proste w użyciu i pozwalają 
szybko malować. Miękką okładzinę z futra owczego lub tworzyw sztucznych – runo – trzeba 
nasycić farbą i potem przenieść ją na podłoże. W czasie przetaczania wałka po powierzchni 
ściany farba jest w nią stopniowo wciskana i rozprowadzana równomierną warstwą. Futerkowe 
pokrycie wałków różni się długością runa oraz jego rodzajem. Do farb dyspersyjnych używa się 
wałków z runem dłuższym (8-26 mm). Może ono być naturalne lub syntetyczne. Wałki z runem 
owczym, w które można wtłoczyć dużo farby, są polecane do malowania dużych powierzchni. 
Runo moherowe jest mniej nasiąkliwe. Takim wałkiem wygodniej będzie malować małe 
powierzchnie. Wałki sznurkowe, czyli z runem syntetycznym, dobrze penetrują podłoża 
chropowate, są elastyczne i odporne na ścieranie. 
 
 Narzędzia podr ęczne  – szpachelki, pojemniki z tworzywa na porcjowanie farby.  
 
Sprzęt pomocniczy  -  rusztowania przestawne, najlepiej na ogumionych kółkach. 



  

4.    TRANSPORT   
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 4.  

4.1. Dostawy zewn ętrzne 
Transport materiałów - samochodem ciężarowym. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem 
wykonuje się ręcznie.  Transport musi być zrealizowany w warunkach zapewniających 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy 
przewozu Wykonawca usunie na własny koszt. 
 
4.2. Transport na budowie  
W poziomie i w pionie –w małej skali: nosidła, wiadra. 

5.         WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1  w punkcie 5.  

5.1. Organizacja robót malarskich 

a/ prace przygotowawcze  – przed przystąpieniem do robót malarskich z pomieszczeń 
powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty, narzędzia itp. Elementy już wykonane: 
podłogi, balustrady, armatura łazienkowa, osprzęt elektryczny, skrzydła drzwi i okien – powinny 
być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 
b/ przygotowanie powierzchni nowych tynków:  
nowe tynki po wysezonowaniu / patrz pkt. 1.5 niniejszej SST/ należy przetrzeć drewnianym 
klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku 
odkurzyć. Należy metodą przeglądu zidentyfikować wszystkie spękania – ściany działowe, 
ościeża otworów- a ewentualne szczeliny wypełnić masą  akrylową. Nie należy stosować do 
tego mas silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dadzą się pomalować. Drobne odpryski i 
pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową.  
Nowy tynk należy zagruntować specjalną farbą emulsyjną do gruntowania, która wygładza tynk 
i zmniejsza chłonność podłoża, co pozwala czasami poprzestać na jednej warstwie farby 
nawierzchniowej. Można również nowe tynki pomalować rozcieńczoną farbą emulsyjną jako 
warstwą gruntową i po wyschnięciu nanieść 1-2 warstwy farby, w zależności od jakości powłoki 
tynkarskiej i farby.  
Przy malowaniu kolorami słabo kryjącymi zaleca się położenie pierwszej warstwy białej, 
wówczas łatwiej jest uzyskać jednolitą barwę. 
 
Malowanie rozpoczyna się po wykonaniu zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, ułożeniu 
posadzek z płytek ceramicznych lub kamiennych, wykończeniu schodów. Jeśli część podłóg 
będzie drewniana, na tym etapie ściany i sufity gruntuje się lub maluje farbą podkładową, po 
czym nakłada tylko pierwszą warstwę farby dekoracyjnej. Potem robi się podłogi z drewna i 
montujemy drzwi. Podłoga będzie cyklinowana i wykańczana po kilku tygodniach. Wtedy 
zostaną zamocowane listwy przypodłogowe. Następnie należy zrobić wszelkie niezbędne 
poprawki w ścianach i naprawić uszkodzenia powstałe w trakcie prac montażowych. Teraz 
można po raz drugi pomalować ściany i sufity. Później jedynie wstawia się meble, robi 
zabudowy i montuje oświetlenie. 
 
5.2. Techniki nanoszenia powłok malarskich  
 
a/ malowanie pędzlem – najstarsza technika nakładania farb i lakierów.  
b/ malowanie wałkiem – prosta technika, nadająca się do farb rozpuszczalnikowych /wałek 
futerkowy/ jak i wododyspersyjnych /wałek gąbkowy/.  
c/ malowanie metodą przecierania – polega na pokryciu powierzchni farbą o jaśniejszym 
odcieniu, a następnie nałożeniu w specjalny sposób farby o odcieniu ciemniejszym ( lub 
odwrotnie). Technika do wymalowań specjalnych. 



  

  Malarskie ABC  

� Im większa powierzchnia ściany do pomalowania, tym większy wałek lub pędzel trzeba 
zastosować. 

� Im gładsza struktura powierzchni ściany i sufitu, tym krótsze powinno być runo wałka 
(długość runa 8-15 mm). 

� Nie należy nakładać na pędzel nadmiernej ilości farby (włosie zanurzamy do 1/3 
długości). 

� Wałek powinno się nasączać farbą na całej jego długości i obwodzie. Jeżeli malujemy 
duże powierzchnie ścian i sufitów, trzeba go obficie nasączać farbą. 

� Po zakończeniu pracy należy dokładnie wyczyścić pędzle i wałki lub wkłady. 
� Pędzle przechowuje się w pozycji poziomej albo pionowej, ustawione tak, żeby włosie 

nie uległo odkształceniu. 
� Wałki przechowuje się w pozycji wiszącej, żeby uniknąć zgniecenia runa. 
� Aby móc z łatwością sięgać sufitów i wysokich partii ścian, trzeba używać kija 

teleskopowego. 
 

Malowanie sufitu 
Zaczynamy  go malować od ściany, w której znajduje się największy otwór okienny. Grunt lub 
farbę podkładową nakłada się równolegle do kierunku padania światła z największego okna. 
Pierwszą warstwę farby nawierzchniowej nanosi się w poprzek już wykonanego wymalowania 
wstępnego, a drugą warstwę – równolegle do kierunku padania światła. 
Malowanie detali 
Malowanie ścian zaczyna się od krawędzi i narożników oraz miejsc trudno dostępnych dla 
dużego wałka. Najpewniejszą techniką jest nakładanie farby za pomocą 2-3-calowego pędzla i 
bezpośrednio po tym (kiedy jeszcze powłoka jest mokra) przemalowanie tego fragmentu małym 
wałkiem (szerokości około 10 cm) z runem tego samego rodzaju co duży wałek. Inną techniką 
jest nakładanie farby bezpośrednio małym wałkiem. Jednak należy pamiętać, że ta technika 
dotyczy malowania jednym kolorem sąsiadujących ze sobą ścian lub krawędzi wysuniętych 
fragmentów ścian czy sufitu, to znaczy takich powierzchni, które nie wymagają oklejania taśmą 
malarską, a tym samym nie niosą ryzyka poplamienia wcześniej pomalowanej powierzchni w 
innym kolorze. 
Malowanie o ścieży 
Najlepiej malować je takim narzędziem, jakim maluje się ścianę obok. Najczęściej do ścian 
używa się wałka, tak więc do ościeży również należy użyć wałka. Zaleca się taki o małej 
szerokości (10-12 cm) z runem tego samego rodzaju co wałek używany do malowania ścian. W 
ten sposób zapewnia się uzyskanie takiej samej powłoki jak na pozostałej powierzchni ściany. 
Malowanie ścian 
Zaczyna się od ścian odchodzących od ściany z otworem okiennym. Malarz praworęczny 
powinien wybrać ścianę prawą (gdy stoi przodem do okna), leworęczny – lewą. Następnie 
maluje kolejne ściany, przesuwając się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (osoba 
leworęczna – w kierunku przeciwnym). Drugą warstwę nakłada się podobnie, pamiętając, aby 
połączenie kolejno zamalowywanych fragmentów ścian wykonać w innym miejscu. Kiedy 
pomalujesz detale, możesz przystąpić do nałożenia farby na duże powierzchnie ścian. Farbę 
rozprowadzaj dużym wałkiem ruchami pionowymi – na przemian góra-dół. Po wykonaniu 
pełnego ruchu wałka w górę i w dół bez odrywania go od ściany przesuwa się go to w lewą, to 
w prawą stronę, żeby rozciągnąć farbę na ścianie aż do uzyskania gładkiej, równomiernej 
powłoki. 



  

Czas schni ęcia 
Przerwa między nakładaniem kolejnych warstw powinna wynosić tyle, ile zaleca producent 
farby. Powinien on informować, po jakim czasie można bezpiecznie nałożyć kolejną warstwę i 
uzyskać właściwy efekt wymalowania. Zrywanie lub ściąganie pierwszej warstwy podczas 
rozprowadzania świeżej farby to oznaki zbyt wczesnego jej nakładania. Innym objawem jest 
łuszczenie się lub pękanie powłoki podczas schnięcia. Może się to zdarzyć nawet po kilku 
dniach. Bywa, że powłoka łuszczy się po kilku miesiącach od malowania, kiedy wzrasta 
wilgotność powietrza. Czasem, choć nie zachowałeś wskazanych przerw, uda się wykonać 
wyglądającą prawidłowo powłokę. Ale nie ma pewności, że podczas kolejnego malowania – 
przy innej temperaturze i wilgotności powierzchni, przy grubszej warstwie farby, użyciu innego 
narzędzia – nie zaczną się kłopoty. 
 
5.3. Zasady bhp przy robotach malarskich 

• Malatury na wysokości należy wykonywać na stabilnych rusztowaniach, pomostach lub 
drabinach, 

• W szczególnych sytuacjach pracy na wysokości należy używać pasów bezpieczeństwa, 
• Malowanie metodą natryskową farbami zawierającymi chrom lub ołów należy 

wykonywać w maskach chroniących usta, 
• Malowanie metodą natryskową powinni wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni 

pracownicy, 
• W trakcie pracy z materiałami zawierającymi ługi lub alkalicznymi, należy stosować 

okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną, a skórę rąk i twarzy zabezpieczyć 
kremem ochronnym, 

• Podczas wykonywania w pomieszczeniach zamkniętych prac z zastosowaniem 
preparatów zawierających lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy 
dobrze wentylować te pomieszczenia; czas pracy w takich warunkach nie powinien 
przekraczać 4 godzin, 

• Stosowanie preparatów zawierających lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne, lub w miejscach gdzie są przechowywane wymusza zakaz używania 
otwartego ognia i urządzeń iskrzących, 

• W zakresie bhp należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów farb podanych na 
opakowaniu lub w instrukcji stosowania. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 6.  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę poniższych parametrów: 
Przy odbiorze malatury sprawdza się: 
- gładkość 
- przyczepność do podłoża; 
- jednolitość odcienia barwy na całej zamalowanej powierzchni. 
Na powierzchni pomalowanych tynków nie może być: 
- trwałych zacieków 
- wykwitów 
- wyprysków i spęcznień 
- pęknięć 
- widocznych nierówności, poza wynikającymi  z techniki wykonania. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 7.  

7.1.    Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest: 
� 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania elementów powierzchniowych. 



  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 8.  

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b/ dziennik budowy, 
c/ protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,poz.2016 z późn. zm.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom I- Budownictwo ogólne. Arkady, W-wa 1989. 
PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  pocienionych.  
PN-C- 81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
Wolski Z. Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1990.  
Pozostałe normy przywołane w tekście niniejszej SST.



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.06 

CPV   45320000-6    ROBOTY HYDROIZOLACYJNE                                                

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
hydroizolacją pionową ław fundamentowych i ścian fundamentowych budynków mieszkalnych 
w Iłży na ulicy Przy Murach 24/26. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót: 
- czyszczenie szczotkami starych murów  
- uszczelnienie od zewnątrz ścian– gruntowanie muru bez hydroizolacji, 
- uszczelnienie od zewnątrz ław – gruntowanie muru ze starymi  hydroizolacjami bitumicznymi, 
- wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną, 
- hydroizolacja wieńca ogrodzenia; 
 
1.4 Określenia podstawowe: 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z 
gruntem przed wilgocią; 
izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 
asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub 
urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka mają spełniać, mogą być: 
-przeciwwilgociowe, 
-parochronne, 
-wodoszczelne. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 
celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej. 



  

2.1. Preparat gruntuj ący: 
Płynny  koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania  i renowacji budowli. 
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie. Mocno chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie  z dokumentacją 
techniczną.  

Dane techniczne:  

-gęstość: ok. 1,15 g/cm3  
-odczyn pH: ok. 11. 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:  
-przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości),  
-nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5, 
-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa), 
-czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą,  
-preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem. 
 
2.2 Szlam uszczelniaj ący (warstwa sczepna): 

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej odporności na 
siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej 
nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka 
odporność mechaniczna.   

Dane techniczne:  

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku  
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut  
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C  
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania  
Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5  
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200  
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa  
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa  
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  
 
2.3 Elastyczny szlam uszczelniaj ący:   
Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do końca usuniętych 
powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką warstwę na całej 
powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.   
 
2.4 Zaprawa uszczelniaj ąca: 
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca 
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 

Dane techniczne: 

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 100 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 



  

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
 
2.5.  Hydroizolacja ściany zewn ętrznej: 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod 
ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu, odporna na deszcz na 
wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 
godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody 
spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.  
Uszczelnienie  dwuskładnikowe:  
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  
Składnik B — Proszek reakcyjny  
Właściwości produktu:  
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3 
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny  
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3  
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa 
wyschnięta 
 
2.6 Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt  i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, myjka wysokociśnieniowa; 
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na  zaprawę,  
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel,  
-do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): 
szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do 
tynków drobnoziarnistych; 
 
4. TRANSPORT 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed 
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne 
grunty należy chronić przed mrozem.  
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej  
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



  

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla systemu 
zabezpieczeń elementów budynku opartego na krzemianowaniu. 
 
5.1 Przygotowanie podło ża 
Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych 
materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na 
betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki 
ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste i 
mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. 
Podłoże powinno być powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych 
powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające 
wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio 
wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo 
nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie 
tynkiem cementowym - wykonanie tzw. „rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, 
szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.   
 
5.2 Wykonanie robót 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie 
szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, 
stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na 
zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru należy 
wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i 
wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść grunt do krzemionkowania i ochrony 
wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający przeciw 
wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej. Kolejno wykonać pokrycie mineralnym szlamem 
uszczelniającym oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną 
modyfikowaną tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-
izolację gr. ok. 3,2mm.  
Tak wykonane warstwy zasadnicze ochronić warstwą folii budowlanej kubełkowej. 
 
5.3 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 
drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  
- chronić przed dziećmi  
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć  
porady lekarza  
- nosić okulary lub ochronę twarzy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  
norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. 
System uszczelniania i renowacji w przyjętej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej 
wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie 
tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  
równieżodpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
koniecznym jest spełnienie następujących warunków:  
-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  



  

-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 
przewidzianych systemem,  
-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 
układanych na ścianie (również tynków),  
-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i 
być wpisane w dziennik budowy,  
- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi 
parametrami.  
 
6.2.   Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla 
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3.  Badania jako ści robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem 
powłoki hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. Każdorazowo 
należy wyliczyć warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: 
 -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.07. 

 
CPV 45450000-6     OCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM       
                             
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych na budynkach mieszkalnych 1.rodzinnych w Iłży, 
ul. Przy murach 24/26 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót tynkarskich i okładzin ścian  wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad wykonania pełnego zakresu robót  ociepleniowych na 
ścianie szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Iłży, os. Staszica 10b i przyległym 
doń węźle ciepłowniczym. 

� Wykonanie izolacji termicznej.do poziomu ~ 1,0 m p.o.t.   8 cm 
� Wykonanie izolacji termicznej na ścianach frontowych bud. mieszkalnych 14 cm 
� Wykonanie izolacji termicznej na ścianach frontowych bud. gospodarczego 4 cm 

  
Określenia podstawowe 
Styropian – wyrób termoizolacyjny ze spienionych tworzyw sztucznych, bardzo lekki, 
wykazujący znaczną wytrzymałość mechaniczną i odporność na zawilgocenie. W postaci płyt  
doskonale nadający się do dociepleń ścian istniejących i nowowznoszonych. Produkowany w 
pięciu odmianach wg PN-B 20130:1997; 

Tkanina szklana – zwana siatką szklaną powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-92/P-
05010 lub równoważnym zagranicznym.  
Zaprawa klejąca – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do 
przyklejania styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu. 
Masa klejąca – gotowa mieszanina do stosowania na budowie do przyklejania styropianu do 
podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu. 
 Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonywania wyprawy na warstwie ochronnej. 
Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do 
wykonywania wyprawy na warstwie ochronnej. 
Warstwa ochronna zbrojona tkaniną szklaną – układ składający się z masy lub zaprawy 
klejącej, z wciśniętą w nią tkaniną szklaną z zakładem 10 cm na styku arkuszy. 
Wyprawa tynkarska – zaprawa i masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną 
warstwę wykończeniową układu ocieplającego.  
Zaprawa lub masa klejące dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie aprobat 
technicznych ITB.  
 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  
 



  

2.   MATERIAŁY 
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej  metoda lekką należy stosować płyty styropianowe. 
 

2.1.  Płyty styropianowe 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego  - jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, 
zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej 
ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na 
działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą odporność na dyfuzję pary wodnej. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN - EN 13164. 
 
Płyty styropianowe EPS 032 FASADA SUPER (szaro-graf itowe)  produkowane są na bazie 
innowacyjnego surowca, polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem grafitu. Uszlachetniona 
kompozycja grafitu, którą wzbogacony jest polistyren, poprawia właściwości izolacyjne, dzięki 
czemu w porównaniu ze standardowymi płytami białymi o tej samej grubości , uzyskuje się 
znacznie wyższe wartości oporu cieplnego. Płyty są produkowane w dwóch wersjach – zwykłej 
lub frezowanej. Wersja z frezem umożliwia układanie płyt „na zakładkę”. Płyty standardowo 
produkowane są w wymiarach : długość L =1000 mm; szerokość W= 500 mm; grubość T= od 
10 mm a następnie co 10 mm według indywidualnych życzeń klienta. 

 Przeznaczenie  - podstawowa izolacja cieplna w budownictwie:  
  • zewnętrzna izolacja cieplna ścian metodą lekką - mokrą  
  • zewnętrzna izolacja cieplna ścian metodą lekką - suchą  
  • izolacja cieplna ścian warstwowych i ścian szkieletowych 
  • Izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży  
  • wypełnienie dylatacji  
 
Deklarowane wła ściwo ści  
Współczynnik przewodności cieplnej λ nie większy jak 0,032 [W/m·K] 
Opór cieplny dla poszczególnych produkowanych płyt styropianowych nie mniejszy niż podany 
w poniższej tabeli [m2•K/W]  
Klasa reakcji na ogień : E 
 
Grubośćmm 20 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 180 200 
Opórcieplny 0,6 1,25 1,55 1,85 2,15 2,50 2,80 3,10 3,75 4,35 4,65 5,60 6,25 

 

Dane techniczne  
Kod produktu:        wg normy PN-EN 13163:2012: EN-13163:2012 
EN-13163:2012 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  
Cecha Jedn. 

miary 
deklarowana 
klasa 

wymóg 
normy 

T – grubość   mm T1 ± 1mm 
L – długość   mm L2 ± 2mm 
W – szerokość  mm W2 ±2mm 
S – prostokątność mm/m S5 ±5mm/m 
P – płaskość  mm P5 ≤5mm 
BS – wytrzymałość na zginanie kPa BS100 ≥100kPa  
DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach 
laboratoryjnych 

 % DS(N)2 ±0,2% 

DS(70,-) – stabilność wymiarowa w określonych warunkach  % DS(70,-)2 2% 
TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

kPa TR100 ≥100kPa 

 



  

2.2.  Warstwa zbrojona 

Tkanina szklana, zwana siatką szklaną – powinna być zaimpregnowana alkalioodporną 
dyspersją tworzywa sztucznego. Do wzmacniania narożników i wzmacniania dolnych części 
ścian należy stosować siatki pancerne. 

Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:   
-rodzaj splotu - uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  
-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego  
-wymiary dostawcze -szerokość - nie mniej niż 100cm, długość-nie mniej niż 50cm  
-wymiary oczek - nie mniej niż 3 mm  
-masa powierzchniowa- nie mniej niż 145g/m2  
-strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy. 

 
2.3.Masy (zaprawy) klej ące.  
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować kleje lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat technicznych ITB. Zaprawa klejąca powinna 
być jednolitym proszkiem bez zbryleń, grudek, obcych wtrąceń łatwym do wymieszania z wodą. 
Masa klejąca powinna stanowić, pod względem zabarwienia i struktury, ciekłą kompozycję bez 
zbryleń, grudek, obcych wtrąceń, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed wbudowaniem, 
nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu.  

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogą być 
stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez dodatkowych 
zabiegów  
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami; 
 -zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  dodatków organicznych  
wymagająca wymieszania z wodą;  
 Wygląd zewnętrzny  - jednorodna masa po zmieszaniu  
W ateście załączonym do partii zapraw lub mas klejących lub tynkarskich powinien być podany 
czas ich przydatności do użycia.  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej  specyfikacji powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.             
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta  danego  wyrobu. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 3.  

Do wykonania robót stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
   - elektronarzędzia mechaniczne, 
   - narzędzia ręczne ( kielnie, pace, szpachelki, pędzle  itd.), 
   - rusztowanie rurowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 



  

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 4. 

Do transportu materiałów samochód dostawczy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Transport musi być zrealizowany w warunkach zapewniających bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym osób trzecich. Ewentualne zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na 
własny koszt. 

Transport i magazynowanie płyt styropianowych:  EPS 032 FASADA SUPER ze względu 
na bardzo ciemny kolor posiadają dużą zdolność absorbcji promieni słonecznych a co za tym 
idzie do silnego nagrzewania. Pozostające na powierzchni paczek styropianowych krople wody 
mogą ogniskować promienie słoneczne powodując miejscowe nadtopienia wystawionego na 
działanie czynników zewnętrznych styropianu. Ze względu na powyższe styropian EPS 032 
FASADA SUPER należy przewozić i przechowywać w suchych, osłoniętych miejscach, nie 
eksponowanych na bezpośrednie i odbite promienie słoneczne. Bezwzględnie należy unikać 
kontaktu płyt styropianowych z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np.: 
rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5. 

Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą być zabezpieczone  przed obsuwaniem się w dół 
podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami 
budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź 
płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na 
siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych. 
Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza 
płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych 
hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. 
Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy 
na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane 
do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 
W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją 
wybranego producenta. 
 
Wytyczne mocowania płyt EPS 032 FASADA SUPER 

 Przed przystąpieniem do montażu płyt EPS 032 FASADA SUPER , elewację należy osłonić 
siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych (promieniami UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu 
oraz powodują ich nadmierne nagrzewanie. W trakcie montażu należy unikać dni kiedy 
występują znaczące dobowe amplitudy temperatury a temperatura powietrza, materiału i 
podłoża powinna wynosić co najmniej +5°C i nie może przekraczać +25°C . Przed 
przystąpieniem do montażu płyt styropianowych EPS 032 Fasada Super należy sprawdzić stan 
podłoża. Podłoże musi być nośne, czyste i odtłuszczone. Luźne fragmenty, słabo związane z 
podłożem należy usunąć przed przyklejaniem płyt styropianowych. W przypadku 



  

przewidzianych przez dostawcę systemu klejowego podłoże należy dodatkowo zagruntować. 
Przed nałożeniem kleju na płytę, powierzchnię płyty EPS 032 Fasada Super należy zmatowić 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Ułatwi to przyleganie kleju do powierzchni płyty w trakcie 
mocowania jej do ściany. Do klejenia używać klejów odpowiednich do aplikacji styropianów z 
dodatkiem sadzy lub grafitu. Po przymocowaniu do elewacji płyty należy niezwłocznie przykryć 
warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi 
w ścianach trójwarstwowych itp. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 6.  

• Kontrola  jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych  materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

•  Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Roboty podlegają odbiorom: częściowym i końcowemu. 
 

Badania jakości robót w czasie budowy : 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z projektem, na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na 
własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu do decyzji o pozostawieniu lub usunięciu tego materiału z terenu 
budowy. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 7.  

� Dla robót powierzchniowych elewacyjnych  – 1m2, 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 8.  
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  

-przygotowanie podłoża ściennego -zamocowanie płyt styropianowych,  

-wykonanie warstwy zbrojonej,  

-wykonanie izolacji powłokowej. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
 
Odbiory częściowe : 

• jakość przygotowania powierzchni ściany – podłoża do ocieplania, 
• prawidłowość zamocowanie płyt styropianowych, 
• jakość wykonania warstwy zbrojonej siatką szklaną: wielkość zakładów i dokładne 

pokrycie zaprawą,  
• jakości zastosowanych materiałów. 

 Odbiór częściowy  należy  potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy : 
• polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego ocieplenia: 

- równość płaszczyzn, wyrobienie naroży,  
• sprawdzenie dokumentów pochodzenia i jakości materiałów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 9. 



  

10. NORMY, PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

PN-EN  ISO 6946 :1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Domińczyk W. Pogorzelski J.A. termomodernizacja budynków. Poradnik-Informator. 
Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1997 
Pozostałe normy , świadectwa i instrukcje przywołane w tekście niniejszej SST 
PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999  
 
 

 

 

 

 

 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                       SST-1.08. 
POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ Z PANELI PODŁOG OWYCH 

 

CPV     45432100-5                Kładzenie i wykła danie podłóg  
CPV     45431100-8                Kładzenie terakot y 
CPV     45431200-9                Kładzenie glazury  
 

1.   WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułożeniem  podłóg i posadzek w obiektach remontowanych w 
ramach projektu: Remont lokali socjalnych w Ił ży, zlokalizowanych  na ul. Przy Murach 
24/26, dz. nr ewid. 530. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podłóg i posadzek oraz okładzin schodów i ścian płytkami ceramicznymi.  
W zakresie określonym w pkt 1.2  obejmują: 

� lokale socjalne mieszkalne: 
     - panele podłogowe 
     - płytki ceramiczne /gres, terrakota/ na posadzkach 
     - płytki ceramiczne glazurowane w strefach kuchennych i w węźle sanitarnym 
        w lokalu nr 3; 

� schody zewnętrzne i antresola- - płytki ceramiczne / terrakota/  
Przygotowanie podłoża – wg dokumentacji projektowej i zasad rozwiązań systemowych 
producenta wybranego do zabudowania produktu. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST – 1. 
 

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne wobec materiałów w ST -1. 
Materiałami  stosowanymi do wykonania robot  według zasad niniejszej specyfikacji   są: 

• Woda (PN-EN 1008:2004) 
       Do przygotowania zapraw klejowych  stosować  można każdą wodę zdatną do picia- z 

sieci wodociągowej ogólnodostępnej i studni. Niedozwolone jest użycie  wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

 
 



  

• Piasek  (PN-EN 1008-2004) 
       Piasek powinien spełniać  wymagania obowiazującej normy przedmiotowej: 
       - szczególnie  nie zawierać domieszek organicznych i frakcji pylastych. 
        -mieć frakcje różnych wymiarów:  piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm;  piasek 

średnioziarnisty 0,5 –1 mm; piasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm; 
 

• Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

                     Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
Do zapraw cementowej należy stosować cementy portlandzki z dodatkiem żużla            
lub popiołów lotnych 25 i 35 lub cement hutniczy 25 pod warunkiem, że                             
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 

 
• Płytki podłogowe  ceramiczne-gresy [30/30 cm] o następujących właściwościach: 

- Barwa wg wzorca producenta 
- Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniejsza niż 2,5% 
- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MP 
- Ścieralność  nie więcej niż 1,5 mm  
- Mrozoodporność – liczba cykli  nie mniej niż 20  
- Kwasoodporność- nie mniej  niż 98% 
- Ługoodporność  nie mniej niż 90% 
 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość  ± 1,5 mm 
 - grubość                    ± 0,5 mm 
- krzywizna                     1,0 mm 
- twardość wg skali Masha   -  8 
- ścieralność –   klasa V ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe  
- materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE). 
•  

• Zaprawa samopoziomuj ąca  

Samoczynnie poziomująca się i wygładzająca zaprawa do wyrównywania podłoża w 
zakresie 0,5 - 10 mm . Stosuje się do poziomowania i wygładzania podłoży , łącznie  z 
asfaltem lanym, posadzek betonowych i ceramicznych  pod wszelkiego rodzaju wykładziny 
podłogowe, warstwą o grubości 0,5 -10 mm w jednej czynności roboczej .Nadaje się  
również do szpachlowania porów asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie stosowa ć do 
wykonywania szlicht i jastrychów .  Do stosowania wewnątrz pomieszczeń . 

• Listwy wyka ńczające z PCV 
  

� Listwy wykończeniowe do glazury pozwalają maskować nierówności 
powstałe na krawędziach ścian wyłożonymi płytkami ceramicznymi. 

� Zabezpieczają krawędzie płytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama 
kolorów pozwala dobrać listwę do kolorystyki pomieszczenia. 

� Listwy musza posiadać atest PZH, powinny być  odporne na działanie 
środków chemicznych i wilgoci. 

� Rozmiary listew  dopasowane do popularnych grubości płytek - 
7, 8, 9 i 10 mm . Listwy o długości 2.50 cm 



  

 
•   krzy żyki    z  PCV                                      

                                                                    
 do glazury, terakoty i klinkieru. 
Rozmiar: 1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/8/10 mm/ długość  - n.d. 

Do mocowania płytek do podłoża należy stosować zaprawy  klejowe przeznaczone do 
klejenia płytek ceramicznych szkliwionych i gresowych.   
•  kleje  do glazury      

Baza: mieszanka cementowa  z wypełniaczami mineralnymi i z wysokiej jakości 
dyspersją żywic syntetycznych;  

- proporcje mieszania: 3 części wagowe składnika A na 2 części składnika B 
- gęstość świeżego kleju: 2,0 kg/dm3; 
- czas zużycia: ok. 2 godz. 
- czas naskórkowania: ok. 20 min. 
- temperatura stosowania: od +5∞C do +25∞C 
- spływ:                          -   poniżej 0,1 mm 
- spoinowanie ściany     -   po 24 godz. 
- spoinowanie posadzki -   po 3 dniach 
- odporność na temperaturę: od –20ºC do +70ºC 
- przyczepność: ≥ 1,5 MPa 
- orientacyjne zużycie: w zależności od wymiaru zębów w pacy - 1,5 do 3,6 kg/m² 

 
Wyrób powinien posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw 
materiałów. 
W przypadku płytek  kolor i dese ń  przedstawi ć do zaakceptowania Zamawiaj ącemu.   
 
Wyroby podłogowe – panele   podłogowe     /PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe/ 

Właściwo ści techniczne paneli podłogowych 
Klasa ścieralności  AC4  

Łącznie desek  CLICK 

Materiał spajający deski  zalecane użycie uszczelniacza Click Guard 

Wymiary paneli (mm) 1285x191x8 

Opakowanie (m2)  2,22 

Grubość warstwy ścieralnej (mm)  0,2 

Typ powierzchni laminatu  Struktura drewna 

Materiał bazowy nośny HDF 

Warstwa spodnia Laminat przeciwprężny  

Zabezpieczenie antybakteryjne Anti Bacteria Coating 

Gęstość ˃800 kg/m3 

Odporność na: żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie. 

Połysk laminatu wysoki 

Gwarancja (lata) 20 

Odporność na uderzenia                                        IC2 

Klasyfikacja ogniowa Cfl–s1 

Opór cieplny R<15 (m2*K)/W 

Odporność na poślizg DS 

 



  

• Pianka  poliuretanowa pod panele podłogowe gr. 3 mm 
• Listwy przyścienne 
• Materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu. 
 
Panele laminowane składają się z czterech warstw: 

� górna jest odporna na ścieranie, uderzenia, chemikalia, światło słoneczne i wysoką 
temperaturę. Od jakości tej warstwy zależy wytrzymałość paneli na ścieranie; 

� dekoracyjna to powłoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana żywicą. Wzory 
zwykle imitują naturalne drewno, rzadziej kamień i płytki ceramiczne. Od niedawna 
oferowane są panele, które przypominają materiał naturalny nie tylko wzorem, ale i 
fakturą; 

� nośna to zwykle płyta HDF lub MDF, rzadziej - płyta wiórowa. MDF i HDF to płyty 
pilśniowe produkowane z włókien drzewnych łączonych klejem pod działaniem 
wysokiego ciśnienia i temperatury. Im wyższa gęstość płyty, tym lepsze jej walory 
użytkowe. MDF to płyty średniej gęstości, HDF zaś - wysokiej (powyżej 800 kg/m3). 
Od wytrzymałości warstwy nośnej zależy odporność panelu na uderzenia i 
wgniecenia; 

� przeciwprężna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego 
papieru. Warstwa ta zapewnia stabilność kształtu i wymiarów, eliminując naprężenia 
powstające w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z laminatu są 
stabilniejsze niż te z papierem przeciwprężnym.  

Wadą paneli laminowanych jest towarzyszący chodzeniu po nich charakterystyczny, 
nienaturalny, głuchy odgłos, słyszalny również w niżej położonych pomieszczeniach. 
Elastyczna pianka stosowana jako podkład pod panele redukuje go w niewielkim stopniu. 
Dlatego część paneli produkowana jest z systemem wyciszającym. Jest to dodatkowa 
warstwa tłumiąca (pochłaniająca) odgłosy kroków. Podłoga z takich paneli jest o połowę 
cichsza, a dźwięki niższe, przez co mniej męczące dla ucha. Nie dochodzi też do 
powstawania echa i wibracji podczas chodzenia. 

Planując wykończenie podłogi panelami, należy wziąć pod uwagę sposób użytkowania 
pomieszczenia, w jakim będą ułożone. Panele - zarówno laminowane, jak i drewniane - mają 
bowiem różną wytrzymałość, która przesądza o ich przeznaczeniu. Trzeba również wybrać 
sposób montażu oraz wykończenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto też 
oczywiście pamiętać o sprawdzeniu jakości paneli oraz zapoznaniu się z warunkami 
gwarancji.  

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno się dobierać pod względem 
klasy przeznaczenia. Te, które są dobre do rzadko odwiedzanego pokoju gościnnego, nie 
sprawdzą się na przykład w korytarzu. 

Drugim kryterium pozwalającym wyznaczyć przydatność paneli laminowanych do 
pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, jest klasa ich ścieralności określana na podstawie 
testu Tabera. Wyróżnia się  pięć klas ścieralności paneli. 

3.  SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-1 „wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, adekwatnego do rodzaju czynności 
technologicznych. 



  

4. TRANSPORT 
Materiały   można przewozić dowolnymi   środkami transportu . Podczas transportu materiały  
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utratą  stateczności. 

• Pakowanie:  płytki pakowane są w pudła zawierające ok. 1 m² płytek, na opakowaniu 
umieszcza się  nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, znak kontroli jakości,  znaki 
ostrzegawcze  dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

• Transport:  płytki przewozić  w opakowaniach krytymi środkami transportu; podłogę 
środka transportowego wyścielić materiałem amortyzującym wstrząsy pojazdu. 
Opakowania  układać  ściśle  obok siebie. Umieścić  nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów  łatwo tłukących się 

• Składowanie - płytki składować w pomieszczeniach  zamkniętych  w oryginalnych 
opakowaniach. Wysokość  składowania  - do 1,8 m.    

• transport i przechowywanie paneli podłogowych w opakowaniach  w pozycji 
poziomej, bez narażenia na gwałtowne zmiany wilgotności i temperatury,  

• otwórz foliowe opakowania bezpośrednio przed instalacją,  

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

5.1  Ogólne wymagania robót  

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie 
remontowe. Zakres robót jak w przedmiarze robót . 

5.2.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa. 
Wymagania podstawowe 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza:  na ściskanie -12 MPa;  na zginanie 3 MPa; 
• Podłoże  na którym wykonuje się  podkład z warstwy wyrównawczej powinno być  

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku  paskiem dylatacji. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  

co najmniej 3 dni  nie powinna być  niższa niż 5 ºC. 
• Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie , zaprawa powinna mieć  

konsystencję gęstą  - 5-7  cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
• Ilość spoiwa w podkładach  cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej - nie powinna przekraczać   400 kg/m³ 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy  

listwami  kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnie  równą stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną  zgodnie z projektowanym spadkiem; 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana   dwumetrową łatą w dowolnym miejscu nie 
powinna  wykazywać  większych prześwitów  niż 5 mm. Odchylenie 



  

powierzchniowe podkładu od płaszczyzny (poziomej –pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/ m i 5 mm na całej długości  lub szerokości  pomieszczenia; 

• W ciągu  pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym 
np. przez przykrycie  folią polietylenową albo spryskiwanie  powierzchni wodą. 
 

5.3.  Wykonanie posadzki z płytek gres 

 1.Oczyszczenie podłoża 
2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych 
3.Sortowanie płytek 
4.Przygotowanie masy klejącej 
5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 
7.Wypełnienie spoin zaprawą 
8.Oczyszczenie posadzek 

 

Do wykonywania posadzek z płytek  można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robot wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Opakowanie  zawiera obydwa składniki kleju. Należy dodać proszek (składnik A) do 
dyspersji (składnik B) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy częściowym wykorzystaniu opakowania, 
składniki A i B trzeba mieszać proporcji wagowej 3 : 2. Należy odczekać 5 do10 minut i 
ponownie wymieszać.  Jeśli potrzeba, do kleju można dodać niewielką ilość wody. Klej 
należy rozprowadzać po podłożu pacą o zębach 3˜8 mm, w zależności od rozmiarów płytek. 
Suche płytki układać na kleju i dociskać, póki jeszcze klej lepi się do rąk (przed upływem 
czasu naskórkowania: ~20 min.).Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów w  pacy 
sprawiają, że klej pokrywa 65% powierzchni spodu płytki. Na zewnątrz budynków i w 
miejscach narażonych na trwałe zawilgocenie należy dodatkowo nakładać cienką warstwę 
na powierzchnie montażowe płytek. W celu poprawienia stabilności płytek na 
nienasiąkliwych podłożach,  na kilka godzin przed ich mocowaniem należy wyszpachlować 
podłoże cienką warstwą kleju. 
W przypadku wodoszczelnego zabezpieczania podłoża,  na 6 godzin przed klejeniem płytek 
dokładnie wyszpachlować podłoże warstwą  grubości ok. 1,5 mm, umieszczając w środku 
warstwy szpachlowej taśmę uszczelniającą we wszystkich narożach, krawędziach i w 
szczelinach dylatacyjnych. 
Nie należy układać płytek na styk. Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości 
płytek i warunków eksploatacji. 
Płytki na ścianach spoinować nie wcześniej niż po 24 godzinach, a płytki na posadzkach po 
3 dniach. Na nienasiąkliwym podłożu czas twardnienia kleju ulega znacznemu wydłużeniu. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą. Stwardniały klej można usunąć tylko 
mechanicznie. 



  

 
5.4.   Układanie paneli  - sposób montażu. Podłoga panelowa to podłoga pływająca - 
znaczy to, że paneli nie przykleja się do podłoża, lecz jedynie łączy na krawędziach. 
Do niedawna wszystkie panele montowało się przy użyciu kleju. Jednak obecnie stosuje się 
kilka sposobów montażu bezklejowego. Takie układanie paneli podłogowych jest całkowicie 
pewne i bezpieczne - wystarczy odpowiednio wyprofilowane pióro i wpust, a podczas 
łączenia panele zatrzaskują się, tworząc szczelne połączenie. 
Układanie podłogi bez użycia kleju jest szybsze oraz łatwiejsze, a ponadto taka podłoga 
nadaje się do użytkowania natychmiast po ułożeniu. Co więcej, w razie potrzeby panele 
można również kilkakrotnie demontować i montować ponownie. Gdyby zaś doszło do 
uszkodzenia pojedynczego panelu, łatwo wymienić go na nowy. 
 
Kontrola materiału i podło ża - przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić panele w 
świetle dziennym, czy nie posiadają uszkodzeń powierzchni lub innych wad; należy również 
sprawdzić, czy stan techniczny podłoża i pomieszczenia odpowiada wymaganiom zawartym 
poniżej,  jeśli masz zastrzeżenia dotyczące jakości materiału lub podłoża, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z niewłaściwie 
przygotowanego podłoża, wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do 
klejenia i pielęgnacji podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się 
odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we wzorniku ze względu na naturalne 
materiały użyte do produkcji podłóg  

• Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 
24h, w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować 
się do temperatury otoczenia. 

• Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, 
temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 
70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach można 
swobodnie chodzić po podłodze. 

Przygotowanie podło ża: 
• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z 
PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, 
czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 2% dla betonu. 

• Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. 
Monta ż paneli: 

• Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do 
głównego źródła światła. 

• Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie 
powinien być węższy niż 5cm). Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany 
już według długości. 

• Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do 
podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób.  

• Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. 
• Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w 

pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania. 



  

• Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok 
istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. 

• Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. 
• Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i 

przebiegały prosto. 
• Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego 

następnego już rzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w 
stosunku do poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny 
podłogi. 

• Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia 
szczelności montażu rzędów kolejnych. 

• W miejscach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć 
panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym 
miejscu i odmierzać za pomocą calówki miejsca wiercenia. 

• Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje 
dobrą jakość. 

Zabezpieczenie podłogi przed uszkodzeniem  
� jeśli w pomieszczeniu, w którym została zainstalowana podłoga nie zakończono 

jeszcze prac budowlanych należy zabezpieczyć ją przed zniszczeniem powierzchni, 
przykrywając ją tekturą falistą, sklejką lub pilśnią,  

� nie przesuwaj ciężkich mebli po podłodze,  
� należy stosować podkładki z filcu pod nóżki mebli,  
� kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymagania normy DIN 68131, 
� przy wejściach połóż dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające brud, 

piasek i wodę z obuwia,  
� nigdy nie używaj mat czyszczących ze spodem z gumy lub lateksu, ponieważ mogą 

pozostawić trwałe ślady na podłodze,  
� nie dopuszczaj do gromadzenia się wody na powierzchni podłogi,  
� W trakcie eksploatacji podłogi wilgotność względna powietrza powinna być 

utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie ok.20°C,  
� w sezonie grzewczym wilgotność powietrza ulega znacznemu obniżeniu, co może 

powodować nadmierne przesuszenie się podłogi,  
� drewno i jego pochodne jest materiałem naturalnym i może to doprowadzić do 

kurczenia się desek/paneli i powstawania minimalnych szczelin w miejscach 
połączeń,  

� aby zabezpieczyć się przed tym efektem stosuj nawilżacze powietrza,  
� podłoga  jest materiałem wytwarzanym z naturalnego drewna, dlatego pewne jego 

gatunki będą zmieniać swój odcień, gdy będą wystawione na działanie światła 
dziennego (szczególnie wiśnia, merbau i kempas); używaj zasłon, rolet lub żaluzji w 
celu zminimalizowania tego efektu.  

6.KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBOT.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Nie dopuszcza si ę  stosowania do robót materiałów, których wła ściwo ści nie 
odpowiadaj ą wymaganiom technicznym . 
Nie należy stosować  również materiałów  przeterminowanych, po okresie gwarancyjnym. 
Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót 
cieplnych, wilgotnościowych.  



  

Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji 
Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów. 

 
7. PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek 
zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania 
końcowy obmiar wykonanych robót odbędzie się podczas odbioru technicznego  -
częściowego . 

8. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBóT BUDOWLANYCH 
Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych  materiałów.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego- badanie wzrokowe 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
• sprawdzenie grubości podkładu cementowego będzie przeprowadzone w trakcie 

wykonywania podkładu 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać  za pomocą naciągniętego drutu i pomiar 
odchyleń z dokładnością do 1 mm a szerokość spoin – za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości cokołów i listew wykańczających- metoda wzrokową. 
 

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  PODSTAWOWE PŁATNO ŚCI 
Cena  wykonania- ułożenia  1 m² posadzki czy oblicowania  obejmuje: 

• prace pomiarowe roboty przygotowawcze  
• przygotowanie podłoża 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
• wykonania warstwy wyrównawczej  
• ułożenie zaprawy samopoziomującej 
• ułożenie płytek na kleju lub ułożenie paneli podłogowych 
• zafugowanie, założenie listew  wykańczających 
• oczyszczenie  stanowiska pracy 

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 
PN-B-1008-2004-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek zanieczyszcz. 
PN –EN  197-1 2002 Cement  Skład  wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku. 
PN-EN-13139;2003 kruszywa do zaprawy 
Normy branżowe, wytyczne i przepisy dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, 
sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru. 
 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1.09. 
CPV   45233222-1    Roboty budowlane w zakresie układania chodników                                              

            NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ  

CPV  45233262-3   Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego   
POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZ ĄCE 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni podwórka.  

1.2. Zakres stosowania niniejszej SST: do stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przebudową nawierzchni podwórka w ramach remontu lokali socjalnych w Iłży na ulicy Przy 
Murach 24/26. 

Zakres robót: 
- rozbiórka istniejących elementów nawierzchni podwórka 
- korytowanie pod nową podbudowę i nawierzchnię podwórka 
- układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy 
- wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.  
- odwodnienie liniowe  
 
1.4. Pojęcia podstawowe 
 
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą   
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2.    Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe 100x20x6 cm 
rozgraniczające ciągi komunikacyjne w ramach zaprojektowanej organizacji  ruchu.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -1 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -1  
„Wymagania ogólne" pkt 2.  



  

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje 
się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
• na długości ± 3 mm,  
• na szerokości ± 3 mm,  
• na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.  
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.  
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.  

Tablica 1.  Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych   

Lp. Cechy Warto ść 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  

a) średnia z sześciu kostek 
 b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 
 
 
 
 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B- 06250 [2]:  
a) pęknięcia próbki 
 b) strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 
nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
     brak 

5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
 2.3.1. Cement.  
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].  
2.3.2. Kruszywo do betonu.  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 2.3.3. Woda.  
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
2.3.4. Dodatki.  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne.  
 



  

3. SPRZĘT 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -1 „Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 4.2. Transport betonowych kostek brukowych.  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 
również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.2. Koryto 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z parametrami DP. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie.  
5.3. Podsypka i warstwa odsączająca. 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to należy ją wykonać zgodnie z parametrami projektowymi. 
 5.5. Układanie betonowych kostek brukowych. 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie powinno używać się 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 



  

zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji  
i  może być bezpośrednio po zakończeniu robót  oddana do użytkowania.  
5.4. Wykonanie odwodnienia obiektu 
Odwodnienie obiektu  powierzchniowe na przylegający teren z zachowaniem spadku terenu 
w kierunku drogi wewnętrznej . odwodnienie należy wykonać przez precyzyjną realizację 
rozwiązania projektowego, które jest nawiązaniem do ukształtowania przyległego terenu.   
5.5. Uporządkowanie i ukształtowanie docelowe przyległego terenu 
Usunięcie resztek materiałów budowlanych, sprzętu, wyrównanie nierówności po 
przekopach, ukształtowanie wysokościowe przyległego do budynków terenu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową odpowiednimi SST.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  
• o szerokości do 3 m: ±1 cm,  
• o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  
• szerokości koryta: ± 5 cm.  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:  
• pomierzenie szerokości spoin,  
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 • sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni 
przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej powierzchni i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. 
 Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać 
należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej 
niż co 100 m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm.  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.  
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + 0,3%.  
 
 



  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1  „Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarową  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej. 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-1 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
• wykonanie koryta,  
• ew. wykonanie warstwy odsączającej,  
• wykonanie podsypki,  
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04111. Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-B-06250. Beton zwykły  
3. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
5. PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 10.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1.09. 
CPV   45233222-1    Roboty budowlane w zakresie układania chodników     
                                          OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ       
         45233262-3   Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego   

POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZ ĄCE 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru opaski brukowej i robót towarzyszących wykonaniu remontu budynków 
socjalnych w Iłzy na ulicy Przy Murach 24/26. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad wykonania zakresu robót paradrogowych i 
kształtujących docelowo teren przy w/w obiektach. 
Zakres robót obejmuje : 
- ułożenie opaski podokapowej z kostki brukowej  
- zagospodarowanie terenu:  
 
1.4. Pojęcia podstawowe 
 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą   wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
Odwodnienie liniowe – elementy prefabrykowane, technologia ogólnie dostępna na rynku 
budowlanym. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 5.  
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1.    Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 2.  
- kostka brukowa 4cm 
- obrzeże trawnikowe 100x20x6 cm – kolor szary 
- piasek zwykły 
- cement portlandzki 
- piasek na podsypki. 
 



  

 
3. SPRZĘT 

 
 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania w tym aspekcie sformułowano w ST-1 w punkcie 3.  
Narzędzia podstawowe: 
- narzędzia brukarskie 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa; 
- sprzet pomiarowy. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1 w pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do w/w robót należy przewozić dowolnymi środkami transportu . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1 w pkt. 5. 
 
5.1. Wykonanie opaski podokapowej 
Opaskę z kostki brukowej wykonać należy na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem. 
Od czoła opaski zabudowa z obrzeża trawnikowego 6x20x100 cm na podsypce cementowo 
– piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową .   
Spadek opaski  od budynku 2% .  
Płaszczyzna płytek  powyżej   górnej krawędzi  obrzeża trawnikowego 1cm.. 
 
5.2. Wykonanie odwodnienia obiektu 
Odwodnienie obiektu  powierzchniowe na przylegający teren z zachowaniem spadku terenu 
w kierunku drogi wewnętrznej . odwodnienie należy wykonać przez precyzyjną realizację 
rozwiązania projektowego, które jest układem warstw filtrująco-odwadniających w 
ukształtowaniu przyległego terenu.   
 
5.3. Uporządkowanie i ukształtowanie docelowe przyległego tere nu 
Usunięcie resztek materiałów budowlanych, sprzętu, wyrównanie nierówności po 
przekopach, ukształtowanie wysokościowe przyległego do budynku terenu. 

 
6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1 w pkt. 6 
 Kontroli jakości podlegają : 
- wykonanie i sprawdzenie stopnia zagęszczenia podłoży  pod nawierzchnię z kostki 

brukowej 
- ułożenie  płytek chodnikowych wraz z osadzeniem obrzeży 
- wskaźnik  zagęszczenia min. 98 % 
- rzędne wysokościowe 
- sprawdzenie spadków podłużnych 
- inne wymagania określone w PN 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00. 00 „ Wymagania ogólne „pkt. 7 
Jednostka obmiaru : 



  

- m² - powierzchni opaski 
- mb- ułożenia obrzeży i przełożenia krawężników 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -1 w pkt. 8 
 
8.2  Sposób odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 
. 
  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -1 w pkt. 9. 
 
9.2.   Zasady płatno ści 
Po dokonaniu obmiarów robót , zapisów w Dzienniku Budowy i odbiorze końcowym . 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
BN-80/6775-03-03  Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych 

.Krawężniki i obrzeża betonowe . 
BN-80/8845-02        Krawężniki uliczne . Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
BN-80/9321 –01      Ulice miejskie . Obramowania i opaski . Warunki techniczne    wykonania 

i odbioru 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


