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ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPeEcYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robé6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni sciekéw w m. ltza, gm.
ltza, pow. radomski, woj. mazowieckie.

1.2.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbudowy oczyszczalni sciekéw w m. ltza, gm. ltza.

Obiekty projektowane:

>>> pompownia sciekdéw surowych
>>> punkt zlewny sciekéw dowozonych (taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego i budynek stacji
FEK-PAK
>>> dwa zbiorniki $ciekow dowozonych
>>>  zbiornik osadéw dowozonych
>>> budynek techniczny z pomieszczeniem kontenera na osad odwodniony
>>> dwa reaktory biologiczne
>>> studzienka pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
>>> studnia wody technologicznej
>>> zbiornik osadu
>>> silos na wapno
>>> wiata na osad odwodniony
Adaptuje w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> studnia kraty rzadkiej — dotychczas zageszczacz osadu
>>>  zbiornik retencyjny — dotychczas reaktor MULTIBLOK
>>> komora zasuw — przeznaczenie bez zmian
Nowe wyposazenie:
>>> budynek agregatorni
>>>  budynek trafo
Termomodernizacja:
>>> budynek administracyjno-socjalny
Do likwidaciji:
>>> punkt odbioru sciekéw dowozonych (kontener i stanowisko wozu asenizacyjnego)
>>> piaskownik pionowy
>>> poletko piaskowe
>>> pompownia odciekow
>>>  zageszczacz osadow
>>> poletka osadowe
>>> altana Smietnikowa
Uzbrojenie:
>>> kanat doptywowy Sciekéw
>>> kanalizacja sanitarna lokalna
>>> sieci technologiczne
>>> kanat odptywowy sciekdéw oczyszczonych
>>> sie¢ wodociggowa
>>>  kable energetyczne (zasilajace, sterowniczo-pomiarowe, o$wietlenie terenu)
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1.4. PoDSTAWOWE POJECIA

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 Mg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8, Mg/m® wykonany z cementu, wody oraz

mieszanek odpowiednich frakcji kruszywa i dodatkéw chemicznych w celu spetnienia zatozonych parametrow

technicznych.

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych oraz odpowiednio utwardzony.

1.4.4.Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.5. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z

dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie

robot.

1.4.6. Drogi wewnetrzne - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z

dostepem do obiektéw technologicznych na obiekcie oczyszczalni.

1.4.7.Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu

budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).

1.4.8Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw i pieszych.

1.4.9. Kolektory przesytowe — rurociagi, wykonane z materiatu wskazanego w projekcie, do przesytu

mediéw w systemie cisSnieniowym lub grawitacyjnym.

1.4.10Korona drogi -jezdnia z chodnikami zatokami, zielericami, pasami dzielgcymi jezdnie itp.

1.4.11Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ nasypu, ktéra jest ograniczona korong drogi w

liniach rozgraniczenia.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.13Ksigzka obmiaréw - oznacza dokument, w ktérym wszystkie obmiary robot sg zapisane,

tacznie z objasnieniami i innymi zwigzanymi danymi.

1.4.14Inzynier kontraktu - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza osobe

wymieniong w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie dziatan w

ramach umowy.

1.4.15Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca

rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.4.16.Izolacja przeciwwilgociowa i antykorozyjna — powtoki o specjalnym przeznaczeniu zabezpieczajace

Sciany betonowe lub Zelbetowe przed dziataniem wody i agresywnych Sciekow.

1.4.17. Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

O)Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

B)Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. moze

sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.19 Niweleta -wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osiach ulicy, drogi, rurociggu.

1.4.20.Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty, przykrycie reaktora itp. wykonane w tradycyjnej konstrukcii

murowej lub lekkiej konstrukcji stalowej ze scianami z pltyt warstwowych o zaktadanym wskazniku izolaciji

termicznej i dZwiekochionne;.

1.4.21.0bjazd - celowo i wiasciwie przygotowana droga zapewniajgca ptynny ruch drogowy

podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakohczeniu.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim elementéw ulicy oraz drzew i krzewoéw. Moze réwniez oznacza¢ obszar terenu przeznaczony w

przysziosci na infrastrukture drogowa lub na obiekty stuzgce ochronie Srodowiska przed hatasem.

1.4.23.Pobocze drogowe - cze$¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania sie pojazdéw. Moze by¢
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wykorzystywana réwniez przez pieszych, do celéw zachowania bezpieczehstwa na drodze, kiéra
odgrywa réwniez role podpory dla zapewnienia stabilnosci drogi.

1.4.24 Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.25.Pompownia — konstrukcja budowlana z czescig podziemnag i nadziemna wyposazona w uktad
pompowy ze sterowaniem do zadanego przettaczania medidw.

1.4.26.Projekt — zatwierdzona dokumentacja projektu budowlanego posiadajgca decyzje pozwolenia na
budowe, stanowigca podstawe realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4.27 .Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29.Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40
mm.

1.4.30. Reaktor — przestrzenna szczelna konstrukcja zelbetowa (lub stalowa) z wewnetrznymi przegrodami
wydzielajacymi komory technologiczne wyposazone w odpowiednie urzadzenia do oczyszczania Sciekow.

1.4.31 Rozbiorka — trwate usuniecie wskazanych elementéw poza teren budowy.

1.4.32.Rozruch technologiczny — czynnosci prowadzone przez zespdt ludzi zgodnie z opracowang instrukcjg,
rozruchu, w wyniku ktdrych praca ukfadu technologicznego oczyszczania Sciekéw osiagnie zatozone parametry
oczyszczania.

1.4.33Scieki bytowe — plynne nieczystoéci powstajagce w obiektach mieszkalnych, uzytecznosci publiczne;,
zaktadach ustugowych danego obszaru podigczone do dziatajacej sieci kanalizacyjnej z ujsciem na przedmiotowg
oczyszczalnie Sciekow wraz ze Sciekami dowozonymi.

1.4.34Scieki przemystowe — na potrzeby niniejszej specyfikacji oznacza plynne nieczystosci powstajace w
obiektach skfadowania i segregacji odpadéw statych (odcinek z wysypiska) charakteryzujgce sie poza
standartowymi wielkosciami parametréw zanieczyszczen.

1.4.35.Technologia oczyszczania — zaprojektowany odpowiedni zespét urzadzen, rurociggéw oraz sztucznych
przegréd tworzacy zintegrowany uktad stuzacy do kompleksowego oczyszczania sciekdw wraz z systemem
sterowania i automatyzacji procesami oczyszczania.

1.4.36. Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajagce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.4.37. Zaprawa murarska — mieszanina cementu ( wapna), wody i odpowiednich frakcji kruszywa
mineralnego.

1.4.38.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.39.Zbiorniki reaktoréw — na potrzeby niniejszej specyfikacji oznacza wydzielong z istniejacego obiektu
przestrzenng konstrukcje zelbetowg, ktéra po odpowiednim przystosowaniu stanowi¢ bedzie miejsce
lokalizacji komor technologicznych.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEGC |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentaciji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 kopy CPV

45000000-7 - roboty budowlane

45400000-1 - roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtdéwnych elementéw robot.




Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy zaznaczony na planie zagospodarowania oczyszczalni sciekow w m. ltza wraz z posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Wykonawca powinien nabyc¢
wiedze o lokalizacji statych punktéw wysokosciowych (reperéw) i nawigzac sie do nich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt. Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstep na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z dokumentaciji:

—Zamawiajacego

-Wykonawcy

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem w
protokole przekazania dokumentacji.

W ramach ceny ryczaltowej Wykonawca opracuje: dokumentacje wykonawcza niezbedng do
prawidtowej realizacji projektu - a w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba uzyska stosowne
uzgodnienia, rysunki robocze oraz dokumentacje powykonawcza sporzadzone zgodnie z prawem
budowlanym. Wszystkie takie opracowania, rysunki i projekty Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi Kontraktu.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw decyzje wigzaca
podejmuje Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na wiasng korzys¢ btedow Ilub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
szczegotami opisanymi w SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows,
SST oraz materiatami zatwierdzonymi przez Inzyniera i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione materiatami zgodnymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk ukopdw i drég dojazdowych,

2)érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.
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1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty ftatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze
Specyfikacja, a materialy te w czasie pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla srodowiska, wszelkie
wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i ftadunki powodujagce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.
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1.7.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.7.11 Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te
zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krétkofalowek, na rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o
zezwolenia dla wykonania poszczegdélnych odcinkdw robot.

Wykonawca powinien stosowaC sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ wtasciwej
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.7.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdéb, aby catos¢ przedsiewziecia lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.13. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt urzadzi i utrzyma zaplecze budowy niezbedne do
prowadzenia robot oraz urzadzi pomieszczenie, w ktérym prowadzone beda rady budowy i spotkania
koordynacyjne. Zaplecze administracyjne budowy powinno by¢ urzadzone w poblizu terenu budowy.
Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii i wody dla potrzeb zaplecza. Wykonawca zamontuje na
wiasny koszt urzadzenia pomiarowe dla poboru w/w medidw i bedzie ponosit koszty za zuzyte media na
podstawie wskazan licznikow.

Wykonawca na dzien odbioru ostatecznego zlikwiduje zaplecze budowy i uprzatnie teren.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatdbw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi Kontraktu, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
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materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i
uzyte ponownie do zasypania wykopdw lub usuniete na zakohczenie robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi byé zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier
Kontraktu jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktére sg
uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robét. W przypadku, gdy Inzynier
Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu w miejscach
zorganizowanych przez \Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
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zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
Wykonawca nie usunie zadnej sztuki sprzetu wykazanego w ofercie lub innych dokumentach, niezbednego
do prawidtowej realizacji kontraktu, bez uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera Kontraktu, $rodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedag
usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywacC wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. PRocrRAM ZAPEWNIENIA JAakoScl (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw
oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Wykonawca przedstawi do aprobaty Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne
mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, jak
rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inzyniera Kontraktu. Program Zapewnienia Jakosci
powinien zawierac:
Czes¢ gldwna opisujaca:
-Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
-Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
-Bezpieczenstwo i higiene pracy,
-Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,
-Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,
-Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
-Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
-Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi Kontraktu,
-System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.
Czes¢ szczegotowa opisujaca:

-Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnosé
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zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa
itp.),

-Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania,
-Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,

-Rézne typy i ilos¢ Srodkéw transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

-Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

-Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementéw

pracy,
-Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscia zapewniajaca, ze
roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do
pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inzynier Kontraktu powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia
inspekciji.

Inzynier Kontraktu poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inzyniera
Kontraktu btedy te mogg wptywa¢ na prawidtowos¢ testow, moze on odmoéwié uzycia w Robotach
materiatéw, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedg prawidtowe i
akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedaq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. BADANIA, POMIARY, PROBNY ROZRUCH

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. RAPORTY z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera Kontraktu.
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6.6. Babpania PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA KONTRAKTU

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zZrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowa i ST. Koszty tych badan poniesie Wykonawca.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty.

Materiaty stosowane do wykonania robét objetych umowg powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

oraz powinny spetnia¢ wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sga wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DokumENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika robdt i inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Zakres wykonanych robét bedzie poswiadczany do zaptaty przez Inzyniera Kontraktu na podstawie
dowoddéw wykonania robét przedstawionych przez Wykonawce.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje przedsiewziecia budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Kontrakt jest ryczattowy. Obmiar rob6ét dokonywany bedzie w miare postepu robét procentowo
zgodnie ze szczegotami opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania rob6t w celach dokonania przejsciowych
ptatnoéci bedzie procent wykonania okredlonego elementu robot wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania sporzadzonego przez Wykonawce jako zatacznika do umowy na wykonanie robaét.

7.3. DOKUMENTY FINANSOWE WYKONAWCY POTWIERDZAJACE WYKONANIE

ROBOT

W ciggu 21 dni od podpisania umowy na wykonanie rob6t Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu wzory dokumentéw finansowych potwierdzajacych wykonanie robét.

Inzynier Projektu po$wiadczy do wyptaty kwoty nalezne Wykonawcy tylko na podstawie zatwierdzonych
dokumentow finansowych.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Robot i Odcinkdw,
b) Przejecie czesci Robot,
c) Swiadectwo Wykonania.

8.1. PrzeJecie RoB6T 1 OpCINKOW

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

-roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

-Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie
wczesniej niz 14 dni przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy ukohczone i gotowe do
przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobnie wystgpié¢ o
Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka. Inzynier Kontraktu, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku
Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdrg Roboty
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci
energetyczne, gazowe, os$wietlenie, odwodnienie np.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzenh.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione
zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2. PRrzrJECIE czZESCI ROBOT

Inzynier Kontraktu moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Przejecia dia jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia
jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak
bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. SWIADECTWO WYKONANIA

Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunieciem wad. Kopia Swiadectwa
Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0GOLNE PRZEPISY

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywac sie fakturami przejsciowymi wystawianymi za okresy
miesieczne, ktére bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie do warto$ci 90%
wynagrodzenia umownego.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury bedzie protokoét odbioru elementéw robét potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i podpisany
przez kierownika budowy.

Pozostata kwote 10% naleznego wynagrodzenia umownego Zamawiajacy zaptaci po dokonaniu
odbioru koncowego i wystawieniu przez Wykonawce faktury konncowej po zakonczeniu przedsiewziecia
objetego umowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgapi na podstawie protokotu koncowego odbioru robét
zgodnie z warunkami umowy.

Do protokotu kohcowego robét Wykonawca dotaczy geodezyjng inwentaryzacje wykonanych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. /mianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami).
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Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.0.
ROBOTY POMIAROWE. WYTYCZENIE
OBIEKTOW | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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ST-1.0. ROBOTY POMIAROWE. WYTYCZENIE OBIEKTOW |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikami sg wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektéw kubaturowych, placéw i drog w ramach rozbudowy oczyszczalni
Sciekéw m. ltza gm. ltza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie zgodnie z projektem
wszystkich obiektéw, w tym rurociggdw miedzyobiektowych, drég wewnetrznych i placéw oraz robot
towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych, itp. przewidzianych w ramach zadania
rozbudowa oczyszczalni sciekéw w m. ltza gm. ltza.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodez;ji i
kartografii.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 kopy CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogoélne”.
Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw oraz drég nalezy
stosowac:
pale, stupki, rury metalowe,
farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mieé dtugosci, co najmniej 0,50 m.
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Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Warunki ogodlne dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogélne". Do
odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowag:

- teodolity lub tachometry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty,

-tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania Ogdine".
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. ZAsSADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspéirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera Kontraktu o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drog oraz sieci i
punkty posrednie osi muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OBIEKTOW
KUBATUROWYCH, DROG | PLACOW MANEWROWYCH ORAZ OSI TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH SIECI

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomochiczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi
wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu

19



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repety robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Tvyczenie osI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w rysunkach.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do rysunkéw nie moze by¢ wieksze
niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.4. WYzNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z rysunkami oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych wg rysunkow. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i
wykopow o ksztalcie zgodnym z rysunkami.

5.5. WVYTYCZENIE POLOZENIA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegoélnosci fundamentow
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogoélne”

6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robét w celach dokonania przejsciowych
pfatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robét.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 0 , Wymagania Ogdlne” pkt 8

Odbidr robét zwigzanych z wytyczeniem obiektdw kubaturowych, placéw, drog i sieci w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdbw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 Wymagania Ogdlne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NormyY

Nie wystepuja.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 7. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi

Zmianami).

9. GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektow
mostowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.1.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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ST-1.1. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przeomiot SpecYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikami Techniczne (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zdjecia warstwy humusu w ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekédw w m. ltza, gm. liza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm i przemieszczeniem na odlegtos¢é do 30 m
spycharkami, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych z powierzchni pasa robét ziemnych, w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy | kobpy CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji ST-0 "Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3.SPRZET

3.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdine".

3.2. SPRzET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

-réowniarki,

-spycharki,

-fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
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zastosowania takiego sprzetu.

4, TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania Ogéine".

4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania Ogoélne" pkt.5.

5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikéw i sadzeniu drzew.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce do prawidiowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnoéci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania Ogdine".

6.2. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét dokonywany bedzie w miare postepu robét procentowo zgodnie ze szczegétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robét w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robot, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt - stosownie do ST-0 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 Wymagania Ogdlne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.2.
ROBOTY ROZBIORKOWE
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ST-1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przeomiot SpecYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikami Techniczne (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych w ramach rozbudowy oczyszczalni sciekdw w m. ltza gm. ltza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiérkg w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej i wywiezienie materiatdw rozbiérkowych
na odlegtos¢ do 10 km.

W ramach adaptacji istniejacego reaktora MULTIBLOK na zbiornik retencyjny wystepujg roboty
rozbiérkowe:

— wyburzenie Zzelbetowej Sciany zewnetrznej
— wyburzenie Zzelbetowej Scianki kierunkowe;j
— skrdocenie stalowego pomostu roboczego
- usuniecie urzadzen technologicznych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEGC |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako

definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45111100-9 - Roboty rozbiérkowe

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne".

3.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne".
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4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania Ogéine".

4.2. TRANSPORT MATERIALU Z ROZBIOREK

Powstaty materiat z rozbiérek nalezy przemieszczaé transportem samochodowym w wskazane miejsce
przez Inzyniera Kontraktu. Wybdr $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST-0 ,Wymagania Ogdine" pkt.5.

5.2. RozBI6RKI

Rozbiérki nalezy dokonywac¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji z wczesniejszym uzgodnieniem
tych czynnosci z Inzynierem Kontraktu.

Wymagania dotyczgce wykonania robét podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

—-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie

—zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione

—elementy Zelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym

—elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

—-nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach

—przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng

—roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukc;ji

—-znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektoéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

Materiat powstaly z rozbidrki nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby materiat byt fatwy do zatadunku i wywiezienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania Ogoéine”.

6.2. KONTROLA ROZBIOREK

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia elementu oraz
sprawdzenia nienaruszenia istniejacej konstrukgji, jezeli to dotyczy fragmentu catosci konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot - stosownie do ST-0. ,Wymagania ogdine".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.3.
ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE
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ST- 1.3. ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE

1. WSTEP

1.1. PrRzeomioT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia terenu i robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w m. ltza, gm. liza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy, wykonaniu wykopdw i
nasypoéw z odpowiednim zageszczeniem i uformowaniem nasypow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.6. Nazwy 1 kopy CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
—piasek na podsypke

—cement portlandzki zwykty

-woda

—grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie

—grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot

—pospoétka o wsp. uziarnienia >5

—kregi betonowe i rury stalowe do wykonania studni odwadniajacych oraz rury perforowane
—grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na wymiane gruntu pod fundamentami

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym.

—-spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypéw, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
—tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci do 2,00
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m, spychania i zwatowania

—zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypéw fundamentowych i nasypow

—pity do Scinania krzakéw i drzew

—przenosne pompy zatapiane do odpompowania wody z wykopéw

Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
0golinym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedag
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Warunki Ogélne". Wykonywanie wykopdéw moze
nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

—zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badah geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

-wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tasma itp.

—przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych,
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych

—przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od
razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie
wykonaé wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescié.
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1-0,2m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociaggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze byc¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. ODSPOJENIE | ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m
od krawedzi klina odtamu.
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5.1.2. PopbtrozE

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na ¥4 obwodu). Gdy w podiozu
wystepuje grunt nienadajacy sie do bezposredniego posadowienia rurociggdw (np. kamienisty,
nasypowy, roslinny itp.) nalezy zastgpi¢ go podsypka z ubitego piasku grubosci 20 cm (stopien
zageszczenia 0,95 — 1,00). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/—
3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W przypadku braku nosnosci gruntu jw., po obnizeniu poziomu wod gruntowych wykonaé posadowienie
zgodnie z projektem, np. na studniach.

5.1.3. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania nasypow
nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z
wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuzng, boczng
lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

5.1.4. RoBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU DROG

Grunt nasypowy niebudowlany zalegajacy na wiekszej powierzchni wykonanych drég, nalezy wywiezé
na odktad. W miejsce wybranego gruntu nalezy na grubosci 50cm dokona¢ wymiany na grunt
niewysadzinowy G-1.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi byé zageszczone zgodnie z
wymaganiami stosowanymi przy robotach ziemnych.

Wskaznik zageszczania dla ruchu $redniego R4.

1. warstwa gorna nasypu -1,0
2. ponizej tej warstwy do 1,2 m -0,97
3. ponizej tej warstwy 0 1,2 m -0,95

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy w ramach robot przygotowawczych zdjgé
warstwe humusu i ztozy¢ ja (najlepiej w pryzmach w takich odlegtosciach, aby nie utrudniaty
prowadzenia robét i aby dogodne byto roztozenie humusu przy wykonywaniu robé6t odtworzeniowych
terenow zielonych).

5.2.1. Wykonanie ptyt dennych reaktoréow, fundamentéw budynku technicznego i zbiornika
osadu
W celu wykonania ptyt dennych reaktoréw oraz fundamentéw budynku technicznego i zbiornika osadu
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przewidziano wykop wspdlny z obudowg z grodzic stalowych. Ze wzgledu na wysoki stan wéd
gruntowych konieczne bedzie wykonanie odwodnienia metodg powierzchniowg z zastosowaniem
drenazu rurowego, zamontowanego w warstwie filtracyjnej utozonej w dnie odwadnianych wykopéw.

5.2.2. Wykonanie pompowni Sciekéw surowych

W celu wykonania pompowni Sciekéw surowych przewidziano wykop o S$cianach pionowych,
umocnionych szczelng obudowg z grodzic. Odwodnienie dna wykopu wykona¢ metodg powierzchniowg
z zastosowaniem drenazu rurowego, zamontowanego w warstwie filtracyjne;.

5.3. Roboty tymczasowe

Do wykonania zbiornikow nalezy wykona¢ tymczasowe drogi dojazdowe i place manewrowe z piyt
zelbetowych petnych o powierzchni do 3m2 uktadanych w korycie. Nalezy przewidzie¢ utrzymanie tych
drég i placéw przez okres niezbedny do wykonania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza

b)wykonanie studni metoda studniarska

c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

d)stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

f)wykonanie zasypu

g)zageszczenie

h)stabilizacja gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST -0 "Wymagania ogéine”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu na kolanach.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego
obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢é wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypéw oraz ilo$¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.4.
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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ST-1.4. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i Zelbetowych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalnig Sciekéw w m. liza, gm. ltza.

1.1.1. Zakres robé6t betonowych

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych i prefabrykowanych konstrukcii

betonowych i Zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajacej Rysunki robocze

nastepujacych obiektow:

Obiekty projektowane:

>>> pompownia sciekéw surowych

>>> punkt zlewny sciekéw dowozonych (taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego i budynek stacji
FEK-PAK

>>> dwa zbiorniki sciekow dowozonych

>>>  zbiornik osadéw dowozonych

>>> budynek techniczny z pomieszczeniem kontenera na osad odwodniony

>>> dwa reaktory biologiczne

>>> studzienka pomiarowa sciekow oczyszczonych

>>> studnia wody technologicznej

>>> zbiornik osadu

>>> silos na wapno

>>>  wiata na osad odwodniony

Obiekty adaptowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> studnia kraty rzadkiej — dotychczas zageszczacz osadu

>>>  zbiornik retencyjny — dotychczas reaktor MULTIBLOK
>>> komora zasuw — przeznaczenie bez zmian

Uzbrojenie:

>>> kanat doptywowy sciekow

>>> kanalizacja sanitarna lokalna

>>> sieci technologiczne

>>> kanat odptywowy sciekdw oczyszczonych
>>> sie¢ wodociggowa

>>> kable energetyczne (zasilajace, sterowniczo-pomiarowe, o$wietlenie terenu).

1.1.2. Charakterystyka techniczna robét betonowych

-beton C8/12, C20/25, C25/30, C30/37, wodoszczelnos¢ W-8, mrozoodpornos¢ F150 wystepuje w
konstrukcjach Zzelbetowych ptyt fundamentowych, ptyt dennych i $cian komor, studni i innych
zbiornikdw, stop fundamentowych, belek i podciggow, ptyt fundamentowych, ptyt stropowych, stupkach
podporowych pod instalacje, ptycie fundamentowe] stacji dmuchaw oraz w elementach betonowych
posadzki betonowej i warstwy wyréwnawczej, W konstrukcji zelbetowej fundamentéw pod maszyny, taw
fundamentowych, ptyt stropowych, dna i Scian kanatu, studzienek, cokotéw dachowych, w stupkach
podporowych pod instalacje oraz w elementach betonowych, na pochylniach

—stal zbrojeniowa: Alll (34GS); AO (StOS-b).

1.2. ZAKRES sTOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentagciji
Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentoéw przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektdw nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
—beton zwykty klasy C8/12, C20/25, C25/30, C30/37, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosé¢ F150
—cement portlandzki lub hutniczy
—-mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie matej
nasigkliwosci
-woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajaca sie do picia
—domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniajgce i uptynniajgce
dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki adhezyjne do smarowania form
dodatki chemiczne do betonu
—materiaty uszczelniajace na bazie poliuretanu
—-tasmy dylatacyjne PCV
—stal do zbrojenia betonu: A-O (StOS-b), Alll (34GS);
—szkto, kit lub silikon
—przejscia szczelne typu PS
—tuleje do przejsé
—kregi betonowe i zelbetowe
—nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L”

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robét betonowych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:

—betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poéiciektej do
gestoplastycznej

—wibratory pograzalne

—zacieraczka do betonu

—agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej

—deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatdw
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

-deskowania z tarcz S$redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow

-deskowania systemowe
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-ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan
-zuraw samachodowy
-maszyny do obrdbki stali zbrojeniowe;.
prosciarka
nozyce mechaniczne
gietarka mechaniczna
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
ogoélnym opisie organizacji i metod robét , zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdine”

Do transportu materiatébw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé nastepujgcych
srodkow transportu.

—-pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym

—cementow6z do zaopatrzenia w cement .

—przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdine".

5.1 ZAKRES WYKONANIA ROBOT MONOLITYCZNYCH BETONOWYCH I
ZELBETOWYCH

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé¢ klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajacy ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich uftozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i
wyciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z
dokfadnoscig do 1cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno
na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d< 12mm. Prety o S$rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d.
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5.1.2.Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkfadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezlty
na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.1.4. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatéw,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto
skfad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage
wiasciwosci:

ekonsystencji

eurabialnosci

*szczelnosci

zgodnie z normg PN-88B/06250.

Ze wzgledu na koniecznos¢ osiggania wysokiej marki betonu C20/25 nalezy przestrzega¢ receptury
betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonac¢ przy uzyciu cementu portlandzkiego
w ilosci min. 300kG/m3 z uzyciem kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkosé ziaren ponizej 20 mm. Wymagana
wodoszczelnosé W-8.

5.1.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokdle podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg sSrodkiem
adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

5.1.7. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzucaé z wysokos$ci wiekszej niz 0,50m. Dobdér metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb
zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurza¢ 10-15 cm w
warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed
rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy wyzszej. Przerwy
robocze konczy¢ tasmami dylatacyjnymi z PCV.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkag
powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé srodkami antyadhezyjnymi
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dzieki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycia srodkéw adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Inzyniera.

5.1.8. Rozbiodrka szalunkow i rusztowania

Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu.

5.1.9. Beton podkiadowy, wyrownawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, i betony ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:

—powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny byé réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokoSci
ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

—podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie > 9MPa

—styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV.

5.1.10. Podkiady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

—uzyskac wytrzymatos¢ na $ciskanie >12Mpa

—laboratoryjnie ustali¢ skfad i konsystencje

-stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

—-uzyskac powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zalezno$ci od potrzeb
—po stwardnieniu - mechanicznie schropowac i odkurzy¢

5.1.11. Proba szczelnosci zbiornikow zelbetowych

5.1.11.1. Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej zbiornika
za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy zamontowaé
zasuwy i taczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas préby szczelnosci. W
czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujgcy
odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajaca wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody z
ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewnié odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika
powinno sie odbywac stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast
zamkna¢ doptyw wody do zbiornika i otworzyé spust w celu opréznienia zbiornika. Po usunieciu
przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podtaczyé urzadzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowac przewdd o Srednicy
nie mniejszej niz 20mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w
odpowiednio wycechowane szkio wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1m ponad najwyzszy
poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki
milimetrowej co najmniej 0,25m.

5.1.11.2. Prdba szczelnosci na eksfiltracie

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkna¢ doptyw wody.
Réwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowg. Nastepnie nalezy zarejestrowaé z doktadnoscig 1mm
odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujgc date i godzine obserwaciji.
Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego $cian i dna. W
tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykonaé odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po
uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy
udziale Inzyniera wykonac pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, po 72

40



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z doktadnoscig do | mm. Kazdy
odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w
wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru
okreslonego w normie PN-85/B-10702— Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie
powinien przekraczac 3 I/m3x d.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 "Warunki ogdine”.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
—szalunkow,

—zbrojenia,

—osadzenia elementéw ze stali profilowej, przejs¢ tunelowych i rur dla przej$¢ instalacji
technologicznych

—-betonowania,

—-robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajagce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegdétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robét w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE zAsADY
Ogodlne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogolne".

8.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

—prawidtowosci potozenia budowli w planie

—prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

—-szczelnosci, dla elementow, ktérych szczelnos¢ jest wymagana

—jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy)
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—gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej
powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny byé zaprawione zaprawg cementowa, rysy
wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg)

—prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia - zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
PN-63/B-06251
PN-85/B-23010
PN-85/B-10702

PN-86/B-06712
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-06250

PN-89/B-30016.

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN 77/B-02011
PN-86/B-2014

PN 86/B-02015
PN 90/B-03000
PN 76/B-03001
PN 87/B-03002
PN 81/B-03020
PN-85/B-10702

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-85/B-04500
PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-89032

10.2. INNE
Instrukcje ITB.:

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Beton konstrukcyjny.

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenie gruntem.

Obcigzenie temperatura.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli.

Konstrukcje murowe.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy rdéznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
Oznaczanie chtonnosci wody.

305/91- Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91- Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.5.
IZOLACJE
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ST-1.5. IZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przeomiotr S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni $ciekow w m. ltza,

gm. ltza.

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowanych z cegty

na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajacej rysunki robocze nastepujacych obiektéw:

Obiekty projektowane:

>>> pompownia sciekdéw surowych

>>> punkt zlewny sciekéw dowozonych (taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego i budynek stacji
FEK-PAK

>>> dwa zbiorniki $ciekow dowozonych

>>>  zbiornik osadéw dowozonych

>>> budynek techniczny z pomieszczeniem kontenera na osad odwodniony

>>> dwa reaktory biologiczne

>>> studzienka pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

>>> studnia wody technologiczne;j

>>> zbiornik osadu

>>> silos na wapno

>>> wiata na osad odwodniony

Termomodernizacja:
>>> istniejacy budynek administracyjno-socjalny

1.2. ZAKREs sTosowANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZakrEs ROBOT S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45320000-6 - Roboty izolacyjne

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy izolacjach nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac izolacyjnych nalezy uzy¢é nastepujgcych
materiatow:

—papa asfaltowa
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-lepik asfaltowy

—asfalt izolacyjny

-roztwor asfaltowy

—ASOL-FE lub réwnowazne
—folia izolacyjna poliuretanowa
—silikon

—ptyty z wetny mineralnej

—styrodur gr 8cm

—ptyty styropianowe typ SG M20 (FS15, EPS70)

—-emulsja asfaltowa izolacyjna

—-wysokoelastyczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i bituméw, np. superflex10 (+
powtoka gruntujgca eurolan)

—elastyczna epoksydowa powtoka uszczelniajgca, np. maxepox flex

—elastyczna mineralna powtoka uszczelniajgca, np. ceresit CR166

Materiaty stosowane do robét izolacyjnych powinny byé odporne na korozje biologiczng oraz
wykazywac odpowiednig wytrzymatosé na rozcigganie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

5. WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

5.1.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem
nastepujacych wymagan:

—izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1%

—zaktady materiatéw rolowych >10cm

—-szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione tasmami z tworzywa sztucznego grubosci nie
mniejszej niz 1,0 mm, powierzchnie uzupetni¢ silikonem; warstwa izolacji ciggtej, przechodzaca przez
szczeling, powinna by¢ potaczona z warstwami izolacji na sasiednich powierzchniach

—rury przechodzace przez warstwy pionowe izolacji powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w $cianie. Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o
grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Warstwy izolacji powinny by¢ doprowadzone do rur lub tulei i
zacisniete pierscieniami o szerokosci nie mniejszej niz 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach.
Pierscienie powinny by¢é wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 8
mm. Pierscienie wewnetrzne powinny by¢ szczelnie potgczone z rurg lub tulejg. Wszystkie
powierzchnie pierscieni, $rub, podktadek i nakretek powinny by¢ zabezpieczone przed korozja (np.
lakierem bitumicznym).

Niedopuszczalne jest taczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi.

5.1.2. I1zolacje cieplne
Do mocowania styropianu i styroduru do $cian i stropéw nalezy uzywac kleju lateksowego z cementem
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w stosunku 1:1. Do mocowania styropianu nie wolno uzywac lepikéw na zimno, lepikéw smotowych
oraz klejow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.

Warstwe ocieplenia taczyé z murem fundamentowym kotwami z pretow stalowych ocynkowanych fi 6 w
ilosci 8szt. na 1m2 muru.

Wszystkie materialy izolacyjne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie przechowywania i
wbudowywania.

W przypadku nasigkliwych materiatéw izolacyjnych pokrywajacych strop przyjg¢ taka organizacje robat,
aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata zabezpieczona przed opadami jedng warstwg
papy lub folii.

Przed ociepleniem $cian nalezy z ich powierzchni usung¢ odspojone fragmenty tynku lub masy
szpachlowej, a miejsce ocieplenia doktadnie oczysci¢ szczotkami metalowymi. Ubytki wypetnic¢
mieszaning kleju lateksowego z cementem portlandzkim 35. Przed przystapieniem do docieplania
Sciany nalezy zdemontowa¢ wszystkie obrdbki blacharskie, blachy okapnikowe, rury spustowe itp. U
gory Sciany nawierci¢ otwory i osadzi¢ w nich krotkie trzpienie stalowe. Na powierzchnie Sciany i piyt
nanie$¢ mieszanine klejaca i przyklei¢ ptyty styropianowe. Po przyklejeniu ptyt na trzpieniach zawiesic¢
siatke.

5.1.3. Wykonanie powtoki izolacyjnej z wysokoelastycznej dwuskiadnikowej
masy uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych

Powtoke nalezy wykonaé na powierzchniach betonowych zewnetrznych, powierzchniach stykajacych
sie z gruntem.

Powioka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne - zdolne przenosi¢
zarysowania podtoza.

Materiat izolacyjny jest przyczepny, odporny na starzenie, wode i wszystkie substancje w gruncie az do
stopnia "mocno agresywnego".

Nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne.

Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pithg oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.
Wymagania dla srodka izolacyjnego na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych:

Lp. Whasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg

1 gestos$¢ gotowej mieszanki kg/dcm?® 0,7+5% PN-87/C-89085
2 czas wigzania przy ok. 20°C min 60 - 120 PN-87/C-89085
3 temperatura powietrza °C +3 - +50 PN-87/C-89085
4 temperatura materiatu °C +10-+30 | PN-87/C-89085
5 temperatura miekniecia °C +130 PN-87/C-89085
6 odpornos¢ na ci$nienie wody m H20 =70 PN-92/B-01814
7 konsystencja po wymieszaniu pasta

8 czas schniecia przy 20°C godz. 24-72

5.2. PRZEWODY | KANALY TECHNOLOGICZNE
Warstwe chudego betonu oraz zewnetrzne powierzchnie pionowe $cian studni powlec dwukrotnie
izolacjg przeciwwilgociowq .
W celu zapewnienia szczelnosci przejscia tulejowe uszczelni¢ kitem fugowym, sznurem konopnym i
zaprawg cementows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Wymagania ogéine”

6.1. BADANIA MATERIALOW

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t zgodne z ST. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych z pkt. 10 ST.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowag i
Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—przygotowanie podtoza pod izolacje

—jednolitos¢ catej powierzchni izolacyjnej

—zwigzanie izolacji z podtozem

—grubos¢ izolacji

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spehniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegotami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejsciowych

ptatnoséci bedzie procent wykonania okres$lonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE zASADY
Ogdlne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"

8.2. OpBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolaciji, prace powinny byé odebrane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norwmy

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN 91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone.

PN-C-81515:1993. Oznaczanie grubosci powioki.
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PN-C-81531:1980

PN-C-81529:1975
PN-C-81526:1954

PN-C-81523:1988
PN-C-81548:1993

PN-C-81556:1988
PN-C-81542:1993
PN-79/C-81519

Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepno$ci
miedzywarstwowej.

Préba ttocznosci powtok przyrzadem Erichsena.

Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca aparatu
Dupont'a.

Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.

Przyspieszone badanie odpornoéci powtok na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi).

Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych temperatur.
Badanie za pomocg wahadta skretnego.

Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

10.2. InsTrRUKCJE ITB

131/72 - Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
132/72 - Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.6.
KONSTRUKCJE STALOWE
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ST-1.6. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektéw oczyszczalni Sciekéw w m. liza, gm. ltza.

1.1.1. Zakres robé6t w zakresie konstrukcji stalowych

Zakres robét obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j

zawierajgcej rysunki robocze w nastepujacych obiektach:

Obiekty projektowane:

>>> pompownia sciekdéw surowych

>>> punkt zlewny sciekéw dowozonych (taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego i budynek stacji
FEK-PAK

>>> dwa zbiorniki $ciekow dowozonych

>>>  zbiornik osadéw dowozonych

>>> budynek techniczny z pomieszczeniem kontenera na osad odwodniony

>>> dwa reaktory biologiczne

>>> studzienka pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

>>> studnia wody technologicznej

>>> zbiornik osadu

>>> silos na wapno

>>> wiata na osad odwodniony

Obiekty adaptowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> studnia kraty rzadkiej — dotychczas zageszczacz osadu

>>>  zbiornik retencyjny — dotychczas reaktor MULTIBLOK
>>> komora zasuw — przeznaczenie bez zmian

1.2. ZAkRES sTosowANiA S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT oBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa:
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—stal ksztattowa

—rury i wsporniki ze stali nierdzewnej

—kratki stalowe typu MOSTOSTAL - zabezpieczenie przez ocynkowanie na goraco
—elektrody stalowe ER nastopowe

—elektrody stalowe do spawania

—farba ftalowa do gruntowania miniowa 60 %

—farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania

—farba ftalowa olejna nawierzchniowa

—emalia chlorowokauczukowa ogdlnego stosowania

—farba podktadowa chlorowokauczukowa

—rozcienczalnik do wyrobéw chlorowokauczukowych
—rozcienczalnik do wyrobdw lakierowanych

=$ruby zgrubne z podktadkami i nakretkami

—kofki kotwigce, srednica 10 mm, dlugos¢ 150 mm

-blachy, ptaskowniki, $ruby

—marki stalowe

—kotki segmentowe ze stali nierdzewnej

—-wilazy zeliwne

—zeliwne szczeble wtazowe

—bariery stalowe jednostronne

—barierki ze stupkéw z katownika

—fancuchy stalowe do zabezpieczen

—dwuskfadnikowa farba epoksydowo-polimerowa do zabezpieczen elementéw metalowych
—balustrada stalowa

—farba olejna nawierzchniowa

—utwardzacz do wyrobéw lakierowych epoksydowych poliamidowych
—-benzyna do ekstrakgciji

—koryto odptywowe z konstrukcjg wsporczg ze stali nierdzewnej
—blachy, ptaskowniki, $ruby

—kotki segmentowe ze stali nierdzewnej

—dyble rozporowe

—elektrody ER146

—rury stalowe kwadratowe

—katowniki, blachy nierdzewne
—kratki stalowe pomostowe
—-$ruby nierdzewne samozaciskowe.

3. SPRZET

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie

Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Konstrukcja przed wysytkg z wytworni powinna by¢ protokolarnie odebrana przez zamawiajgcego w

obecnosci wykonawcy montazu na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczeh wymiarowych narzuconych

gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéow wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

—najwieksza dtugos$¢ 12 m
—najwieksza szeroko$¢ 2,5 m
—najwieksza wysokosé 2,5 m
-masa 20 Mg.

Dopuszczalne odchylenia: diugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze by¢
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do 18,0m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodine".

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.1.1. Skltadowanie konstrukcji, maszyn i urzadzen

—Konstrukcje, maszyny i urzadzenia dowiezione do skfadowiska powinny by¢é wytadowywane
Zurawiami.

—-Do wytadunku elementow lIzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i przyciggarek
szczekowych.

—Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne
—Elementy ciezkie, dilugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka
transportowego na sktadowisko chwytaé w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ pas gérny
w celu ochrony przed odksztatceniem.

—Elementy nalezy ukfadac¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania
ich do montazu.

—Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

—-Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci skladane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

—Na sktadowisku nalezy elementy najciezsze uktadaé najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze
poruszac sie zuraw transportowy, Izejsze mozna przemieszczaé w gtab placu sktadowego.

-Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji i jej powtoki antykorozyjne;j.

—-Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek.

-Przed ufozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugie;.

—Teren na sktadowisko nalezy utwardzaé przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o
grubosci 15 cm.

—Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy rowniez sktadowaé w
tym samym potozeniu.

—-Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementéw ze wzgledu na stabilnos¢ stosu,
wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymatosé podktadek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

—Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach nalezy usuwac
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka. Odksztatcony element nalezy
podgrzewac od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.
—Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto 597°C.
—Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystapienia usterek nalezy
je usungg.

-Sposdb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodnic z Inzynierem.

5.1.3.Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

—Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).

—Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby
nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.

—Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcenh i uszkodzen.

—Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi
sie na drodze przemieszczania.

—Podnoszenie elementéw przy ukosnym ufozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej
zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatos¢ i
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stateczno$¢ zurawia.
-W celu zachowania bezpieczehstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do
niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5.1.4. Dojscia

-Do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w miejscach
zapewniajgcych bezpieczehstwo.

-Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1,0m.

—Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot wystarczajgco oswietlone.

5.1.5. Operacje i czynnosci montazowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementéw warsztatowych na stét montazowy

—Segregacja elementow, ktore kolejno bedg pobierane do montazu, powinna byé prowadzona od razu
po nadejsciu pierwszych transportéw konstrukciji.

—Elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajgac o wyeksponowanie ich numeraciji.
—Dostep zurawi transportowych do poszczegdinych stoséw elementéow jednego rodzaju musi byé
dostatecznie wygodny.

—Przemieszczanie elementéw na stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac zurawiami
transportowymi, na platformach lub przyczepach ciagnionych ciagnikami, ewentualnie Zzurawiem
montazowym, jesli konstrukcja jest sktadowana w sgsiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementow

—Scalanie elementéw w podzespdt lub w blok konstrukcji i wykonywanie stykéw montazowych przy
scalaniu powinno odbywa¢ sie na podstawie projektu technologii montazu, a potgczenie elementéw w
podzespét i blok na podstawie projektu konstrukgiji.

—Elementy stanowigce czesci podzespotu blok nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia uszkodzen
konstrukcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usunac, styki oczyscic.

—Przy scalaniu czesci do potaczen nitowanych liczba srub montazowych, tzn. $rub zakfadanych do
czasu zanitowania, powinna wynosi¢ 20 do 30% og6tu otwordw potaczenia.

—Odstep $rub nie powinien by¢ wiekszy niz 500 mm.

—Trzpienie uzywane do scalania (oprocz srub) powinny mie¢ srednice o 0,3mm mniejsza od nominainej
Srednicy otworu.

—Liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby Srub montazowych.

-Sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadza¢ w kilku miejscach réwnomiernie roztozonych
na obwodzie potaczenia.

-W potaczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebiej niz 20
mm miedzy przylegajace powierzchnie.

—Rozwiercanie otworéw na nity do projektowanej Srednicy jest dopuszczalne po zakohczeniu scalania,
po sprawdzeniu wymiaréw podzespotéw lub bloku, po wykonaniu strzatki montazowej oraz po odbiorze
czesciowym powyzszych czynnosci.

—Przy scalaniu czesci do potaczeh spawanych nalezy pole spawania elementdéw oczysci¢ z rdzy, farby,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.
—Poszczegolne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac¢. Przygotowanie to
polega na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslone;j
odlegtosci od siebie.

-Sposob uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali niskoweglowych i
niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi okreslajg normy
PN65/M69013 i PN75/M69014.

5.1.6. Montaz konstrukcji stalowych

—Montaz konstrukcji zgodny z dokumentacjg projektowa.
—Zapewnic¢ statecznos¢ montowanej konstrukgiji.
—Elementy obsadzane w konstrukcjach zelbetowych wypoziomowac.
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5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji stalowych

5.1.7.1. Zabezpieczenie podioza

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wedtug normy PN-70/H-
97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed natozeniem farby podktadowe;.
Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.7.2. Malowanie konstrukcji

w wytworni konstrukcji stalowych:

—-podkiad - 2xfarba podktadowa ftalowo-miniowa 60% o symbolu 3121-002-270

—nawierzchnia - 1xemalia chlorokauczukowa chemoodporna o symbolu 7262-000-860

na budowie przy montazu konstrukcji.

Konstrukcje oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci przez odpylenie, odttuszczenie i uzupetnienie
wykonanej w wytworni powtoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan po uprzednim
oczyszczeniu pomalowac:

—-3xemalia chlorokauczukowa chemoodporna

Przygotowujac farbe i emalie do farbowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja
wymieszac, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W przypadku zgestnienia, zastosowaé
odpowiednie rozcienczalniki.

Zachowa¢ minimalne odstepy czasu miedzy uktadaniem nastepnych warstw:

—dla farby podktadowej 48 godzin,

—dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,

—dla nastepnych warstw emalii 24 godziny.

—po wykonaniu powtok sezonowac je przez okres 14 dni.

Podczas malowania zachowac przepisy BHP.

Stan powtoki malarskiej kontrolowa¢ co 3 miesigce. W przypadku zniszczenia powtok malarskich
przeprowadzi¢ ich renowacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Wymagania ogéline”.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

—poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukgcji

—nalezytego stanu izolac;ji

—-sprawdzenie prawidiowosci natozenia powtok ochronnych

—sprawdzenie poprawnosci i prawidtowosci wykonania potaczenia urzadzenia technicznego z
otoczeniem oraz wykonanie préby tego potaczenia wraz z pomiarem wymaganych parametrow,
szczelnosci pofaczen miedzy elementami.

-wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy $rodkéw nie
reagujacych z elementem wbudowywanym

-wykucie niezbednych otworéw montazowych

—hiezbedne obetonowanie elementéw wbudowanych w otwory montazowe

—prace porzadkowe

—-wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

6.2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajagce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegoétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okre$lonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne". Odbioru robét nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano — Montazowych.

8.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
—prawidtowosci potozenia budowli w planie

—prawidtowo$¢ wykonania podpér konstrukcyjnych

—odchyiki geometryczne uktadu konstrukcyjnego

—prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

—jako$¢ materiatow i spoin

—-szczelnosci, dla elementdéw, ktérych szczelno$¢ jest wymagana
-stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

—stan i kompletnos¢ potaczeh.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-85/M-69775 Kontrola spawow

PN-77/B-06200 Kontrola spawow

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.7.
KONSTRUKCJE DREWNIANE
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ST-1.7. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

11. PrzeomioTr SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w ramach rozbudowy
oczyszczalni $ciekow w m. ltza, gm. ltza.

12. ZAKREsS sTOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich konstrukcji drewnianych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i odbiorem robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét zwigzanych z:

- wykonaniem dachu konstrukcji drewnianej w budynku technicznym

- wykonaniem dachu konstrukcji drewnianej budynku stacji zlewnej Sciekéw i osadéw dowozonych
Szczegodtowe rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie budowlanym.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy 1 kobpy CPV
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

16. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" pkt. 5.1.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych:
wiezby dachowej, stalowych potaczen elementéw drewnianych, zabezpieczeniem przeciw owadom,
impregnowaniem oraz wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inzyniera projektu. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Inzyniera projektu.

2. MATERIALY

2.1. DREWNO

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robét: Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej sosnowe drewno klasy K27 wedtug nastepujacych
norm panstwowych:

*PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
*PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, i projektowanie.

A. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):

Oznaczenie K27 K33
|Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
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Sciskanie w poprzek witdkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy K33 K27
Seki w strefie marginalnegj do V4 Ya do Vs
Seki na catym przekroju do Y4 Ya do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

- gtebokie 1/3 Ya

- czotowe 1/ 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Szerokosé¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujaca do Y4 szerokosci lub dlugosci

B. Krzywizna podtuzna

Ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
Bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
«dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
I. Tolerancje wymiarowe tarcicy
sodchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie. wieksze:

mmoo

o

do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
do+3 mm lub do -1 mm
«odchytki wymiarowe bali jak dla desek
eodchytki wymiarowe tat nie powinny by¢
wieksze:
a) dlatat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
-w szerokosci. +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
b) dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szerokosci: +2 mm i -1 min dla 20% ilosci
-w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
A.Odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2mm.
B.Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

-w dtugosci:
-w szerokosci:

2.2. LAaczNiKi

Potaczenia elementéw typowe, stalowe. Konce belek odpowiednio przyciete w celu zamocowania
elementoéw potgczeniowych.

Murtaty zamocowa¢ $rubami M12 zakotwionymi w wiencach i wyprowadzonymi ponad S$cianki
kolankowe. Rozstaw $rub co ok.100 cm.

Srodki ochrony drewna
-Drewno zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym INTOX-S lub réwnowaznym i srodkiem
ognioodpornym PYROLAK W-1 [ub réwnowaznym
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2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

A. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

B. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki
sposbéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

C. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

24. BADANIA NA BUDOWIE
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera Projektu, ktory potwierdza odbiér materiatéw podajgc ewentualne zalecenia.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne pkt.3.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne
pkt.4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone, przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Przekroje, rozmieszczenie elementdw i taczniki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt.6.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.

6.2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegoétami
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opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okres$lonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST-0 pkt 8.

Odbidr robét obejmie sprawdzenie:

zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng
-rodzaj, klase i wilgotnos¢ drewna

-prawidtowos¢ potaczen

-zabezpieczenie drewna

-wymiary elementow

-prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w pionie i w poziomie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" p. 9.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

101 ZWIAZANE NORMATYWY
OWTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
*Vademecum budowlane - praca zbiorowa. Arkady 2001r.
*Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016.
Z pOzniejszymi zmianami
*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pbzniejszymi zmianami

10.2 ZALECANE NORMY

Majg zastosowanie wszystkie, zwigzane, z tym tematem normy polskie (PN) w tym w szczegdlno$ci:
*PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

*PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

*PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne, wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

*PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

*PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

*PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztgczonych.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne.
*Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz. 2016.

z pdzniejszymi zmianami

*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2004r. Ni- 92. poz. 881

*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.8.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

61



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-1.8. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. PrzeomioTr S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

ogolnobudowlanych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni $ciekdw w m. ltza, gm. lfza.

Obiekty projektowane:

>>> pompownia sciekéw surowych

>>> punkt zlewny sciekéw dowozonych (taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego i budynek stacji
FEK-PAK

>>> dwa zbiorniki sciekow dowozonych

>>>  zbiornik osadéw dowozonych

>>> budynek techniczny z pomieszczeniem kontenera na osad odwodniony

>>> dwa reaktory biologiczne

>>>  studzienka pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

>>>  studnia wody technologiczne;j

>>> zbiornik osadu

>>> silos na wapno

>>>  wiata na osad odwodniony

>>> do projektowanych obiektow nowe odcinki drég i podjazdy.

Obiekty adaptowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> studnia kraty rzadkiej — dotychczas zageszczacz osadu

>>>  zbiornik retencyjny — dotychczas reaktor MULTIBLOK
>>> komora zasuw — przeznaczenie bez zmian

Nowe wyposazenie:
>>>  budynek agregatorni

>>> budynek trafo

Termomodernizacja:
>>> budynek administracyjno-socjalny

Do likwidaciji:

>>> punkt odbioru $ciekéw dowozonych (kontener i stanowisko wozu asenizacyjnego)
>>> piaskownik pionowy

>>> poletko piaskowe

>>> pompownia odciekow

>>> zageszczacz osadow

>>> poletka osadowe

>>> altana smietnikowa

Uzbrojenie:
>>>  kanat doptywowy Sciekow

>>> kanalizacja sanitarna lokalna

>>>  sieci technologiczne

>>> kanat odptywowy Sciekéw oczyszczonych
>>> sie¢ wodociggowa

>>> kable energetyczne (zasilajace, sterowniczo-pomiarowe, oswietlenie terenu)

1.2. ZAKREs sTosowANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT oBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji
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Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.6. Nazwy | kopy CPV

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robo6t ogélnobudowlanych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
—cement portlandzki z dodatkami 25

—-cement portlandzki zwykty 35

—wapno suchogaszone hydratyzowane

—cegly budowlane peine, cegta ceramiczna petna kl. 10
—zaprawa spoinujgca

—-zaprawa cementowo-wapienna M2, M3

—zaprawa cementowa M7

—belki nadprozowe, prefabrykowane L19

—bale iglaste obrzynane grub. 50 mm

—deski iglaste obrzynane grub. 19+25 mm

—deski iglaste obrzynane grub. 28+45 mm

—deski iglaste obrzynane nasycone grub. 50 mm

—deski iglaste obrzynane nasycone grub. 25+38 mm
—krawedziaki iglaste nasycone K. Il

—piasek do zaprawy

-woda do zaprawy

—systemowe tgczniki i wykonczenia do montowania ptyt j.w.
—sznur diamentowy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot ogélnobudowlanych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

—S$rodek transportowy

-wyciag

—zuraw okienny przenosny

—betoniarka do produkcji zapraw

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
0golinym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robdt ogdlnobudowlanych nalezy uzyc¢
nastepujacych srodkéw transportu:

—cementowdz do zaopatrzenia w cement

—samochdd transportowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.

5.1.1. Mury z cegly

—-Cegta stosowana do murowania winna by¢ wolna od zanieczyszczen. Cegte suchg nalezy przed
wbudowaniem zwilzy¢ woda.

—-Grubos¢ spoin poziomych 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10mm

—=Spoiny pionowe powinny mie¢ grugos¢ 10 mm i nie mogag by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm,
-W murach nosnych przeznaczonych do otynkowania spoiny pozostawia sie nie wypetnione do
gtebokosci 5+10 mm

—Liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych nie moze przekracza¢ 15 % ilosci cegty uzytej w tych
murach.

—Cegte utamkowg mozna stosowac jedynie w przypadku koniecznosci uzyskania prawidtowego
wigzania muru

-Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z projektem.

—Dopuszczalna odchytka grubo$ci muréw grubszych niz 1 cegta wynosi £10 mm.

— Mury nalezy ukfada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu

-Mury powinny by¢ wzoszone mozliwie réwnomiernie na catej dlugosci. Rdznica poziomu
poszczegodlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m.

-W miejscach potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac ,strzepia” koncowe
lub uciekajace.

—Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu na wysokosci catego budynku - 30 mm

—Odchylenia goérnej powierzchni poszczegoélnych warstw muru od poziomu na catej dtugosci budynku
nie mogg by¢ wieksze niz 30 mm a dla ostatniej warstwy pod stropem 20 mm

—Odchytki otworéw w murach nie mogg przekraczac :

a) przy szerokosci powyzej 1,0 m od -5 do +10 mm

b) przy wysokosci powyzej 1,0 m od -10 do +15 mm

—W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami tylko przy
temperaturach wyzszych niz 0° C. Przy temperaturach nizszych mozna murowac¢ stosujac dodatki
chemiczne lub podgrzewanie zaprawy i wody. Przy temperaturze od 0 do -3° C stosuje sie chlorek
wapnia, s6l kuchenng lub inne $rodki patentowe (np. GALEX). Swiezo utozony mur winien byé
chroniony matami stomianymi lub trzcinowymi. Mozna uzy¢do tego celu workéw po cemencie.

—Przy temperaturze nizszej ni¢ 7° C nie nalezy prowadzi¢ robét murowych!

5.1.2. Mury z pustakéw betonowych

- Do murowania nalezy stosowac pustaki konstrukcyjne proste. Ich powierzchnia powinna by¢ sucha i
wolna od zanieczyszczen.

- Zaleca sie stosowanie zaprawy cementowej M8 a w murach fundamentowych — M10.

- Pierwszg warstwe pustakéw nalezy uktadac ,na sucho” t.j. bez uzycia zaprawy, w celu sprawdzenia
stanu istniejgcego z projektem i zdecydowania, gdzie nalezy stosowac ksztaitki uzupetniajace lub ktére
pustaki nalezy przyciac.

- Po doktadnym ustaleniu roztoZzenia pustakéw warstwe tg nalezy zala¢ w cato$ci betonem min. B15,
osadzajac w niej prety zbrojenia pionowego, potaczonego ze starterami z fundamentéw.

- Nastepne warstwy nalezy uktadaé na zaprawie, zaczynajac od naroznikdw.

- Spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach powinny mijac sie o potowe dtugosci pustaka tak, aby
pionowe kanaly w poszczegolnych warstwach sciany pokrywaty sie. Nalezy zachowac prawidtowe
wigzania muru w naroznikach stosujac przycinanie pustakow lub ksztattki uzupetniajace.

- Co 3-4 warstwy nalezy stosowac zbrojenie poziome zgodnie z projektem.

- Zbrojenie poziome w spoinach oraz pionowe zbrojenie trzpieni nalezy taczy¢ na zaktad zgodnie z p.
6.4.2. PN- B- 03340 i 1999.

- W czasie betonowania trzpieni poszczegdlne warstwy pustakéw nalezy zalewac¢ do wysokosci 4 cm
ponizej gérnej krawedzi pustaka w celu utworzenia odpowiedniego ,zamka” na Scianie.

- Do zalewania nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg B15 w stanie poiciektym. Uziarnienie max. 20
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mm.
- Minimalna $rednica zbrojenia pionowego trzpieni @ min. = 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdline”.

6.2. BADANIA MATERIALOW
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednimi normami z pkt. 10 S.T.

6.3. KoONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci wykonanych robé6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjag Projektowg oraz zgodno$ci z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

—odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

—odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie

—odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegoétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejSciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, oraz z ST-0 "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny.

PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
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PN-79/B-06711

PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011

PN-86/B-02014
PN-86/B-02015

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443-8: 1994

10.2. INNE

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement, Transport i przechowywanie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia pojazdami

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenie gruntem

Obcigzenie temperatura.

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanych w wymaganiach

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.9.
ROBOTY POKRYWCZE
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ST-1.9. ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTEP

11. PRrzeomioTr SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrywczych w ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w m. liza, gm. l{za.

1.2. ZaAKREs sTosowAaNIA SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

- przykrycie dachu budynku technicznego z blachy fatdowej

- przykrycie dachu budynku FEK-PAK z blacho-dachéwki

- przykrycie reaktoréw lekkim dachem z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym

- przykrycie wiaty na osad odwodniony blachg trapezowg

- obrébki blacharskie dachu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym branzy architektoniczno konstrukcyjnej.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy | kopy CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

16. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-0 p.5.1. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot pokryciowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

- ptyty z zywicy epoksydowej wzmocnione wtoknem szklanym

- blachodachéwka SKEKTRUM z oferty BALEXMETAL lub rownowazna powlekana plastizolem (kolor
zielony)

- blacha stalowa ptaska powlekana plastizolem w kolorze bragzowym i szarym

- blacha aluminiowa malowana w kolorze bragzowym i szarym

—rynny dachowe PCV system PLASTMO lub rownowazne w kolorze bragzowym i szarym
—rury spustowe PCV system PLASTMO lub réwnowazne w kolorze bragzowym i szarym
—uszczelki gumowe do rynien

- uchwyty do rynien dachowych 150mm

- uchwyty do rur spustowych PCV srednica 100-120mm

-deski gr. 2,5cm
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3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt.3.

4, TRANSPORT

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-0 pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak,
aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Réwnos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt
nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopaditym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku
rownolegtym.

Przed mocowaniem blachy nalezy dokona¢ kontroli prawidtowosci wykonania konstrukcji dachowej (czy
wszystkie katy majg 90°, czy ptaszczyzna dachu posiada wymagany spadek).

W podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach
Blache utozyé na deskowaniu przybitym do krokwi zabezpieczonym ppoz, przeciwko owadom i
plesniom.

taty i deski powinny spetnia¢ wymagania ST — konstrukcje drewniane

Roboty blacharskie mozna wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Powierzchnie dachu oczys$ci¢ z kurzu i resztek materiatow.

Przykrycie reaktorow wykona¢ z ptyt zywicy epoksydowej wzmocnionej witoknem szklanym (kolor ptyt
zielony).

5.2. RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE

—odcinki rynien taczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta

—zaktady wykonac¢ w kierunku sptywu wody

—rynne zakonczy¢ denkami

—rynny mocowaé za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz
0,5m

—uchwyty wpusci¢ w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu

—spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%

—rury spustowe mocowac do $ciany za pomocag uchwytéw w rozstawie co 3m

—potaczenie rury spustowej z rynng wykona¢ za pomocg sztucera

—obrébki z blachy nie stosowac bezposrednio na betonie lub zaprawie

—w celu zabezpieczenia obrobki przed korozjg zastosowaé podktad z blachy

—obrobki wykona¢ z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm

—arkusze blachy stalowej ocynkowanej tgczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o szerokosci 15-20mm lub
podwdjny stojacy o wysokosci 20-30mm

—przy szerokosci obrébek od 30 do 80cm wykonaé dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej
umieszczonej w odlegtosci 30cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich

—obrébki blacharskie pokry¢é z blachy trapezowej wykonywa¢ z blachy o grubosci 0,55-2mm i
zabezpieczy¢ przed korozjg powiokg cynkowsg, powitoka cynkowg pasywowang lub powtokg cynkowa
powlekang tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi. Obrébki mocowa¢ do blach za pomoca
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nitdw jednostronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Obrébki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktoérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:
al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spemione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

6.2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegotami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przej$ciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR

8.1. ODBIOR ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze wymagajg odbioréw czesciowych, dla tych czesci do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

-podtoza (oftacenia)

-jakoséci zastosowanych materiatow

-doktadnosci wykonania pokrycia

-doktadnosci wykonania obrdbek i ich potaczeh z pokryciem

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" p. 9.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

*PN 84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

*PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

*Dokumentacja projektowa,

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne.

*Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pbézniejszymi zmianami

*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami

*Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.10.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
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ST-1.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. PRzepmioT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych, ktore zostanag wykonane w ramach rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w m. lfza, gm.
Itza.

1.2. ZAKRES sTosowWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT oBJETYCH S.T.

W ramach prac wykorczeniowych przewiduje sie:

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych cementowo-wapiennych, kolor jasno-szary
- wykonanie tynkéw zewnetrznych silikatowych np. typu BOLIX o granulacji 2mm
- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych gtadkich rodzaj Il

- wykonanie cokotdéw z tynku mozaikowego

- malowanie farbg akrylowg

- wykonanie posadzek z ptytek gres na podtozu z betonu

- wykonanie posadzki epoksydowej

- wykonanie wyktadziny scian z ptytek glazury

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej z PCW i aluminium

- montaz drzwi stalowych

- wykonanie powtoki ochronnej do betonu na cokotach np. BETONDUR

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy 1 kopy CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac
wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

—ptytki gresowe

—ptytki ceramiczne

—podokienniki wewnetrzne z PCW lub z ptyty laminowanej
—farba emulsyjna

—farba akrylowa

—farba ftalowa nawierzchniowa

—farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
—farba olejna nawierzchniowa

73



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

—emalia ftalowa do gruntowania i miniowania

—emalia chlorokauczukowa podktadowa i nawierzchniowa
—tynk zewnetrzny silikatowy o granulacji 2mm

—tynk zewnetrzny mozaikowy z oferty BOLIX lub réwnowazny
—tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki rodzaj Il
—masa tynkarska

—siatka z widkna szklanego

—masa do fugowania

—masa uszczelniajaca silikonowa

—gips budowlany szpachlowy

—pianka poliuretanowa

—zaprawa klejowa

—grunty pokostowe

—okna z PCW dwuszybowe, uchylne

—drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone

—oscieznice stalowe zwykfe typ FD7

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogéline”.

Do wykonania robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—mieszarka do zapraw

—agregaty tynkarskie

—pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

lub inny sprzet niezbedny do prowadzenia robaot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoline”.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

—samochody skrzyniowe
—samochody dostawcze

lub innych umozliwiajacych transport poszczegdlnych materiatdw w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport samochodami gotowych elementéw i prefabrykatéw powinien odbywac sie w poziomie ich
wbudowania. Dla zabezpieczenia przy transporcie wykonawca dokona niezbednego usztywnienia przy
pomocy przektadek, rozporéw, klinbw z drewna badz gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Transport materiatéw w paletach powinien odbywac sie samochodami umozliwiajacymi ich bezpieczny

roztadunek.

5. WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

5.1.1. Podktady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadow pod posadzki nalezy:

—uzyskac wytrzymato$¢ na Sciskanie >12MPa

—laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje

—stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

—uzyskac powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb
—po stwardnieniu - mechanicznie schropowac i odkurzy¢
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5.1.2. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

—prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25°C

—warstwe wierzchnig nanosié¢ na obrzutce z zaprawy cementowej

—tynkéw nie wolno wykonywaé ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarzniecia Swiezego
tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej

—S$wieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych lub
wiatru

—tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur,
powinny by¢ w ciggu okoto tygodnia zwilzane woda

—tynki zewnetrzne powinny wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu

—-mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien byé wykonany na tzw. puste spoiny (nie
wypetnione zaprawag na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru (petne spoiny nalezy wyskrobaé¢ do podanej
gtebokosci). Podioze ceglane oczysci¢ doktadnie z kurzu, substancji ttustych oraz zmy¢ wodg. W czasie
upalnej i wietrznej pogody powierzchnie muru bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zwilzy¢ wodg
—powierzchnie betonowych elementéw przeznaczonych do tynkowania powinny by¢ réwne, lecz
szorstkie; ewentualne wgtebienia w powierzchni nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng o
skfadzie objetosciowym 1:0,25:3. Przed otynkowaniem podtoze betonowe powinno by¢ obficie zwilzone
wodg

—powierzchnie muréw z bloczkéw z betondw komdrkowych nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek
zaprawy. Mury z betonu komérkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny by¢ obficie
zwilzone wodg

—powierzchnie gipsowe powinny byé réwne i porysowane ostrym narzedziem w skosng kratke w celu
zwiekszenia przyczepnosci. Przed przystapieniem do tynkowania podtoze oczysci¢ z kurzu i lekko
zwilzy¢é wodg

-w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowanej

—dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100.

5.1.3. Okladziny wewnetrzne i zewnetrzne z plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowaé nastepujace warunki:

—wyréwnac ewentualne nieréwnosci podtoza. Podtoza pod oktadziny z ptytek na zaprawie cementowej
powinny by¢ tak przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte, przy klejeniu- podioze powinno by¢ réwne
i wolne od zanieczyszczen

—ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

—pierwszy rzad ptytek powinien by¢ doktadnie spoziomowany

—uktadac ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite

—klej lub zaprawe uktadaé szpachlg zabkowang

—ptytki przesuwac do wtasciwego potozenia na zaprawie

—dociskac kazda ptytke i miekkg szmatkag oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen
—temperatura podczas robét co najmniej 15°C

—przy uktadaniu ptytek na klej ptytki przykleja¢ w ciggu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju

—po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnieciu spoiny
wypetni¢ specjalng masg do fugowania, spoiny wypetni¢ za pomocg pedzla lub szpachli gumowej

—po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzine zmy¢ woda, i po wyschnieciu, przetrze¢
suchymi szmatami

5.1.4. Osadzenie stolarki i sSlusarki

Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowaé nastepujace warunki:

-osadzac¢ elementy stolarki ustawiajgc do pionu i poziomu

-mocowac oscieznice w odlegtosci ok. 30 cm od goérnej i dolinej powierzchni otworu; odlegtosé punktow
mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100cm dla okien i 70cm dla drzwi

-osadzenie oscieznic drzwiowych rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach
-sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania skrzydet i oku¢ zamykajacych

-uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie pianka poliuretanowg

-pod oknami osadzi¢ parapety

-po stronie zewnetrznej okien wykona¢ obrébke blacharska doktadnie umocowang we wrebie progu
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oscieznicy
5.1.5. Posadzki z ptytek ceramicznych

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

—spadki posadzek uksztattowac¢ w podtozu

—szczeliny dylatacyjne wykonaé w liniach wododziatu

—ptytki uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej o grubosci >15mm

—przed utozeniem plytki zanurzyé, ale nie nasyci¢ woda

—po kilku dniach od utozenia ptytek wykona¢ spoiny >2mm, jednakowej grubosci, wypetnione zaprawg,
-wykonac cokoty z ptytek kamionkowych >10mm

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz +5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

—spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ jednakowej szerokosci; szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 1-2mm
—posadzki powinny mie¢ gtadkg powierzchnie zatartg lub oszlifowang, niedopuszczalne sg pekniecia
oraz rysy wioskowate

—posadzka powinna catg powierzchnig przylegac¢ do podktadu i powinna byé z nim trwale zwigzana
—powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek (zgodny z
projektem)

5.1.6. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowaé nastepujace warunki:

-wykonywa¢ z warstwy zaprawy cementowej (tzw. gtadzi cementowej) utozonej bezposrednio na
powierzchni podtoza (nanosi¢ na podtoze zaprawe cementowg o konsystencji plastycznej i stosunku
1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub z betonu zwyktego

—wykonywac¢ posadzke na mozliwie Swiezym betonie podtoza przed jego catkowitym zwigzaniem

—jesli beton podtoza jest stwardniaty, nalezy go oczyscic¢ i zmoczyé wodg

—zaprawe uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokosé réwna jest grubosci posadzki
—drewniang fatg, prowadzong po listwach kierunkowych ruchem zygzakowym, zagesci¢ zaprawe i
Sciggnac jej nadmiar

—po wstepnym stwardnieniu posadzke wygtadzi¢ packg drewniang, zatrze¢ packa stalowa i skropié¢
wodg

—podczas wykonywania posadzek nalezy wykonac¢ dylatacje oraz szczeliny izolacyjne

—wykonac dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

—wykona¢ szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z konstrukcjg poditogi od scian, stupow,
fundamentéw pod maszyny, oraz dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach
—wykonac¢ szczeliny wzdtuz linii rozgraniczajacych pola o wyraznie odmiennych obcigzeniach lub rézne
rodzaje posadzek, w miejscach wystepowania w posadzce naprezen rozciggajacych

—wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe, dzielace posadzke w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy
czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekroczy¢ 36m? przy posadzkach z
betonu zwyktego lub zaprawy cementowej lub 25m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie lub 12m? - przy posadzkach jednowarstwowych

—Swiezg posadzke przez co najmniej 8 dni chroni¢ przed wysychaniem (np. przez przykrycie folig
polietylenowaq)

—w ciggu nastepnych 4 dni posadzka powinna by¢ zamknieta dla ruchu

—w ciggu 28 dni powinna byc¢ chroniona przed mrozem

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno by¢ wieksze niz 5mm

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz +5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

—posadzki powinny mie¢ gtadka powierzchnie zatartg lub oszlifowang, niedopuszczalne sg pekniecia
oraz rysy wloskowate

—posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podkfadu i powinna by¢ z nim trwale zwigzana
—powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek (zgodny z
projektem)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
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6.1. BADANIA MATERIALOW

Przed zastosowaniem wyrobéw budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty
stwierdzajace ,ze zastosowane materiaty odpowiadajg wymaganiom norm , aprobatom technicznym,
ST .Parametry techniczne i fizyczne muszg byé zgodne z wymogami odnosnych norm , zalecen
dokumentaciji projektowe;.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowq i
Warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—grubosé i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

—zwigzanie posadzki z podktadem

-wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki

—przygotowanie podtoza pod tynki

—zwigzanie tynku z podiozem

—grubosé tynku

—krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku

—odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku
—zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykohczonymi

—przygotowanie podtoza pod oktadziny

—potaczenie oktadziny z podtozem

—jednolitos¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

—dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami
—jednolito$¢ barwy powtok malarskich

—przyczepnos¢ do poditoza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie
—pionowosc¢ ustawienia i wladciwe zamocowanie oscieznic okiennych i drzwiowych
—mocowanie oku¢ elementéw stolarki

—gtadkos¢ powierzchni i krawedzi oraz zlicowanie elementdw stolarki

—sposob zamocowania materiatow tgczacych elementy stolarki

—aczenia obrébek blacharskich

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spehniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegoétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych

ptatnoéci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE zASADY
Ogdlne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"
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8.2. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -

Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne” p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/B-10085
PN-70/B-10100
PN-63/B-10145
PN-69/B-10280

PN-91/B-10102
PN-91/B-10105

PN-91/B-10125

PN-79/B-12035
PN-93/C-89440

PN-1SO 4464:1994

PN-ISO 3443-8:1994
PN-61/B-10241

PN-69/B-10280

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-rozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie
hydraulicznym.

Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

Farby emulsyjne do malowah wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.

Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
toleranciji stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-rozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.11.
ROBOTY DROGOWE |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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ST-1.11. ROBOTY DROGOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPEcYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drég
dojazdowych, placéw manewrowych i chodnikéw oraz zagospodarowania terenu w ramach rozbudowy
oczyszczalni sciekow w m. liza, gm. liza.

Przedmiotem wykonania sg roboty drogowe przy wykonaniu: drég dojazdowych wewnetrznych do
obiektéw technologicznych oraz placéw manewrowych, chodnikéw i opasek na terenie oczyszczalni
Sciekow.

1.2 ZAKRES sTosowaNIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT oBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiacej cze$¢ dokumentdéw przetargowych - opis techniczny i rysunki.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy | kopy CPV

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

— kostka brukowa betonowa ,klasy ,50”

- kruszywo kamienne (grys) 0-5 mm

- kruszywo z kamienia tamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm

— piasek na podsypki

- cement

- tawa betonowa z oporem

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm

- kostka brukowa betonowa klasy ,35”

— obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm,

- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa,

- piasek stabilizowany cementem Rm=5,0MPa,
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,wymagania ogdéine".

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robot drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
*betoniarka

ezageszczarka spalinowa

*koparka podsiebierna

espycharka

«taczki

- walec wibracyjny samojezdny

- wibrator powierzchniowy

- koparka

- walec wibracyjny jednoosiowy

- samochdd dostawczy

- spycharka gasienicowa

— walec statyczny samojezdny

- ubijak spalinowy

— walec wibracyjny — jednoosiowy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
-wywrotka
—tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania
esamochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i kraweznikoéw oraz cementu w workach,
esamochody samowytadowcze do transportu materiatéw sypkich,
*samochodu dostawczego do transportu desek, stupkéw drewnianych, itp.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.
Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-06250.
Prafabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach- dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny by¢ spinane przez tasmami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita
od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Kostki, krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe moga by¢ przewozone po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

5.1.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie granic nawierzchni jezdni, chodnikow, parkingu oraz wyznaczenie granic robot ziemnych.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie z pilyt drogowych betonowych (trylinki), kraweznikéw wtopionych, kraweznikow
betonowych, chodniki z ptyt betonowych, kostki brukowe betonowe rozebra¢ poprzez wytamanie
reczne. Materiat z rozbidrki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozyé w stosy. Podsypke
nalezy rozebrac, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢ na odlegtosé 5 do 10 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Podbudowy, nawierzchnie z mas bitumicznych i kruszyw tamanych rozbieraé poprzez reczne
wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyé¢ i nacig¢ pita do
asfaltu. Materiat z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

Gruz wywiez¢ na odlegtos¢ 5 do 10 km, a materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania
wykorzystac przy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne drég dojazdowych

Drogi dojazdowe do obiektow technologicznych, place manewrowe oraz chodniki i opaski na terenie
oczyszczalni Sciekdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

-Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg ST.
-Przed przystapieniem do wykonywania drég dojazdowych teren robét nalezy odpowiednio oznaczyc¢
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych.

-Przed przystgpieniem do wykonywania drég dojazdowych wykonawca sprawdzi zgodnosé rzednych
terenu z danymi projektu technicznego.

-Wytyczenie krawedzi drég powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub innych konstrukcjach
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.

-Jezeli na terenie roboét ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktére nie bylo naniesione
w dokumentacji technicznej nalezy przerwac¢ prace i powiadomi¢ Inzyniera. Prace wznowi¢ dopiero po
uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

-Ziemia z wykopdw powinna zosta¢ wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inzyniera.

5.1.3. Roboty nawierzchniowe

5.1.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostke brukowg uktadaé nalezy na uprzednio przygotowanej i wyrownanej podsypce z kruszywa
kamiennego (grys), rozscielonej na wyprofilowanym podtozu z gérnej warstwy podbudowy z kruszywa z
kamienia tamanego niesortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie. Kostki uktada¢ paletami z
uzupetnieniem brzegow lub pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢ ubijakiem recznym lub zageszczarka.
Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka. Spoiny wypetié
piaskiem z polewaniem nawierzchni woda. Nawierzchnie oczysci¢ z nadmiaru piasku i sprawdzi¢
spadki poprzeczne i podiuzne oraz réwnos¢ nawierzchni.

5.1.4. Krawezniki, fawy betonowe, chodniki, obrzeza betonowe

Pod kraweznik i tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie
dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

82



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem.
tawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu z betonu B10, z recznym rozscieleniem,
wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez polewanie woda.
Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi i podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny
wypetni¢ zaprawag cementowg. Zewnetrzne $Sciany kraweznika zasypac¢ ziemia, ktdrg nalezy dobrze
zagescic.

Chodniki uktada¢ na podsypce z kruszywa kamiennego — grys 0-5 mm. Chodniki nalezy ukfadac i
wyregulowaé wedtug osi i podanych punktow wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawg
cementowa.

Obrzeza betonowe ustawia¢ na podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy ustawia¢ i wyregulowaé¢ wedtug
osi i podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowa.
Zewnetrzne $ciany obrzezy zasypac ziemia, ktérg nalezy dobrze zagescic.

5.1.5. Podbudowy
5.1.5.1. Podbudowy z kruszywa famanego niesortowanego

Podbudowe wykona¢ wg ponizszych zalecen:

- przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza wykonane z materiatow
zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete
weditug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera
z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych
réwnolegtych do osi drogi lub winny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by¢ wieksze niz 10 m.

- rozkladanie mieszanki kruszywa
Grubosc¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 18 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

- zageszczenie
Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci, zagtebienia ubytki, rozwarstwienia lub
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

5.1.5.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowe wykona¢ wg ponizszych zalecen:

- przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
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odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnolegtych do osi drogi lub winny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé wieksze niz 10 m.

- wytworzenie mieszanki
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym sktadzie nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowaé¢ wytwdrnie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo ciggtego. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane wagowo w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej z tolerancja;:

* kruszywo £ 3,0 %,

e cement 1+ 0,5 %,

* woda £ 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewnia¢ uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien by¢ krotszy niz
1 min. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 %.

—-rozktadanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ rozkladana w prowadnicach w warstwie
o grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowe;.
Grubosc¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

- zageszczenie
Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci, zagtebienia
ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢é zageszczona zageszczarkami piytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 %
powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie i obrobka
powierzchniowa muszg byé zakonczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwérni wody do
mieszanki kruszywa z cementem.

5.1.6. Roboty wykonczeniowe

W zakresie robo6t wykonczeniowych przewidziano plantowanie reczne powierzchni terenu przylegtego
do projektowanych drég dojazdowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim humusowaniu.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ROBOT DROGOWYCH

Szczegdétowe wymagania wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto nalezy
uwzglednié ponizej podane warunki wykonania roboét.

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
- 8 cm — nawierzchnia - kostka brukowa betonowa klasy ,50”
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- 4 cm — podsypka — kruszywo kamienne (grys) 0-5 mm

- 18 cm - goérna warstwa podbudowy z kruszywa — z kamienia famanego niesortowanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm

— 15 cm — dolna warstwa podbudowy - z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

— 6 cm kostka brukowa betonowa h= 6 cm, klasy ,35”

— 4 cm podsypka z kruszywa kamiennego grys 0-5 mm

10 cm podbudowa w piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa
podtoze gruntowe zageszczone do W= 1,0 wg proby Proctora

5.2.3. Konstrukcja nawierzchni opaski

— 6 cm kostka brukowa betonowa h= 6 cm, klasy ,35”

— 4 cm podsypka z kruszywa kamiennego grys 0-5 mm

10 cm podbudowa w piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa
podtoze gruntowe zageszczone do W= 1,0 wg proby Proctora

5.2.4.Krawezniki i tawy betonowe
- krawezniki 15x30 cm

- fawa z oporem z betonu B10
- obrzeze 8 x 30 cm .

5.2.5. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych wykonaé nalezy:

-wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad

—-roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
—-reczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
—-wykonanie rowkéw pod krawezniki i obrzeza

-reczne formowanie nasypow

—-formowanie spycharkami nasypéw

—zageszczanie nasypow zageszczarkami

—plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypéw

—humusowanie skarp z obsianiem trawg warstwy humusu o gr. 5cm

Roboty ziemne obejmujgce uksztattowanie terenu oraz kopanie koryt pod nawierzchnie jezdni drog
i formowanie nasypow.

5.2.6. Odwodnienie

Odprowadzenie atmosferycznych wéd opadowych z terenu oczyszczalni sciekéw objetych rozbudowa,
bedzie odbywac¢ sie przez powierzchniowy sptyw w kierunku istniejgcych stawéw stabilizacyjnych oraz
na powierzchnie zielone na terenie oczyszczalni.

5.2.7. Roboty wykonczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych wykonac nalezy:
eplantowanie powierzchni terenu i obsianie powierzchni terenu nasionami traw z uprzednim
humusowaniem (grubos$¢ warstwy humusu 5¢cm).

5.2.8. Ogodlne wytyczne realizacji

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ roboty drogowe, wtasciwie zagesci¢ warstwy konstrukcyjne i
podtoza gruntowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6dt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacije
Inzyniera.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Technicznag i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

—liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy, profili podtuznych i poprzecznych drég i
chodnikow.

—-sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny.
W czasie budowy nalezy sprawdzac wyglad kazdej z uktadanych warstw.

6.3. ZasaDY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajagce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze szczegdétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatacznik do umowy na wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne".

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudéw, nawierzchni drég i chodnikow.

Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji roboét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
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PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06710

PN-78/B-06714

PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/16
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/20

PN-78/B-06714/26

PN-78/B-06714/39
PN-78/B-06714/40
PN-79/B-06714/42

PN-80/B-06714/37
PN-86/B-02480
PN-86B-06712
PN-87/B-01100
PN-87/S-02201
PN-87/S-02201
PN-88/B-04300
PN-88/B-04481
PN-88/B-06050
PN-88/B-06250
PN-88/B-06714/48

PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-32250
PN-89/B-06714/01
PN-91/B-06714/15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen organicznych.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci met.
krystalizacji.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
Grunty budowlane.a Badania prébek gruntu.

e.
Beton zwykty.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci
grudek gliny.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963r. w sprawie
tadowania samochodéw ciezarowych i przyczep (Monitor Polski nr 24,
poz.123 z 1963r. i nr 35, poz.250 z 1968r.).
Przepisy bhp w budownictwie.
GDDP - Technologia robét drogowych w latach 1987-1990,
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich.
Warszawa 1989.
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
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ST-2.0. TECHNOLOGIA
1. WSTEP

1.1 PrzeomioT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
technologicznych na tereie rozbudowywanej oczyszczalni sciekow w m. ltza, gm. ltza, pow. radomski,
woj. mazowieckie. Przedmiotem wykonania sg roboty technologiczne zwigzane z montazem urzadzen,
rurociggéw i armatury wraz z robotami towarzyszacymi w nizej wymienionych obiektach:

1. Stacja przyjmowania $ciekéw i osadéw dowozonych

-Szybkoztgcze do odbioru

-Wstepne mechaniczne podczyszczenie

-Pomiar przeptywu $ciekéw dowozonych

-Modut rejestracyjny z wydrukiem danych

2. Zbiorniki usredniajgce $ciekdéw dowozonych

-Ukfad napowietrzania / mieszania

-Porcjowe dozowanie Sciekéw

3. Zbiornik usredniajacy osadéw dowozonych

-Ukfad napowietrzania / mieszania

-Porcjowe dozowanie $ciekéw

4. Wstepne podczyszczenie Sciekéw

-Krata hakowa

5. Pompownia gtéwna

-Stacja pomp zatapialnych

6. Oczyszczanie mechaniczne sciekéw

-Automatyczne sito skratkowe z praska i ptukaniem skratek

-Automatyczny piaskownik poziomy z przenosnikiem srubowym piasku

-Separator zawiesiny tatwo opadalnej

7. Oczyszczanie biologiczne $ciekow

-Selektor (pie¢ komodr) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzieki temu osad odwodniony
posiada znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego wykorzystania

-Komora denitryfikacji/nitryfikaciji

-Osadniki wtérne pionowe — separacja osadu od sciekow

8. Pomieszczenie dmuchaw

-Stacja dmuchaw

-Ukfad dystrybucji powietrza

9. Studnia wody technologicznej

10. Studnia pomiarowa $ciekdéw oczyszczonych

-Przeptywomierz elektromagnetyczny

11. Zbiornik retencyjny wod nadmiarowych - adaptacja istniejacego Multireaktora

-Ukiad napowietrzania / mieszania

-Pompa zatapialna $ciekdw nadmiarowych

Podstawowe elementy gospodarki osadowej:
12. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

-Uktad napowietrzania osadu

-Uktad do zageszczania osadu

13. Stacja mechanicznego odwadniania osadu
-Prasa taSmowa z zageszczaczem

-Stacja flokulantu

-Przenosnik srubowy osadu

14. Stacja wapnowania osadu

-Silos wapna

-Przenosnik srubowy wapna

15. Wiata magazynowa osadu odwodnionego
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1.2 ZAKRES sTosowANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rRoBOT S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
technologicznych w obiektach oczyszczalni $ciekdw zgodnie z dokumentacjg projektowg - opis
techniczny i rysunki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1 RoDzZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych urzadzen nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podstawowe to:
a) rury stalowe ocynkowane

b) rury polietylenowe PE

c) rury polietylenowe PEHD

d) ksztattki PE do zgrzewania czotowego

e) ksztattki PE do zgrzewania oporowego

f) rury PVC

g) zawory przelotowe mufowe

h) zawory zwrotne kotnierzowe

i) zasuwy kotnierzowe poziome

j) kregi zelbetowe

k) ksztattki zeliwne kotnierzowe

I) koryta przelewowe

2.2 WYmMOGI OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W tych
wypadkach, kiedy spetnienie wymagan normy- szczegdlnie dotyczy to urzadzen importowanych — moze
by¢ dokonane w inny sposéb niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode na
odstepstwo od normy, ewentualnie jesli dotyczy to rozwigzanie powtarzajacego sie w serii wyrobow,
uzyskac¢ dla tego rozwigzania aprobate techniczna.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkébw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowac
na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych
stosach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy:

1. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg
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2. wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

3. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie

4. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

5. uszczelnienie dfawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi, a
sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone tluszczem (wazelina
techniczna).

2.3. WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZACE URZADZEN

Urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg. Pompy,
sprezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenosniki itp. powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy, posiadajaca:

a) nazwe producenta

b) charakterystyke techniczng urzgdzenia

c¢) date produkcji i numer kolejny wyrobu

d) znak kontroli technicznej

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku
ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Wymogi dotyczace pomp i przepompowni:

a) mozliwosé kontroli pompy podczas jej pracy

b) szybkie wykonywanie prac zwigzanych z ich obstugg

c) pompy powinny by¢ zabezpieczone przed ich zalaniem (montaz na sucho)

d) kabel zasilajacy winien wytrzymaé ciezkie mechaniczne obcigzenia

e) kontrola przeciekéw w komorze kontrolnej

f) zabudowa i demontaz powinien nastgpi¢ przy pomocy tancucha o wysokiej wytrzymatosci z
obcigzalnymi ogniwami

g) silnik pompy powinien posiada¢ mozliwos¢ ciggtej pracy zaréwno w ustawieniu mokrym jak i suchym
h) system modutowy powinien umozliwia¢ tworzenie indywidualnych kombinacji czesci pompowych i
silnika, wirniki winny by¢ jednokanatowe oraz wielokanatowe do przettaczania silnie zanieczyszczonych
zawierajgcych ciata state Sciekow surowych, a takze substancji widknistych oraz do przettaczania
osadu pierwotnego i nadmiernego o zawartosci suchej masy do 8%.

i) pompy z silnikiem o mocy ponizej 0,5 kW muszg mie¢ znak bezpieczenstwa wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji.

j) ponadto wszystkie pompy musza mie¢ aprobate techniczng stwierdzajagca przydatnos¢ do
stosowania, a pompy o mocy 0,5 kW takze atest energetyczny.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych bedg prowadzone przy uzyciu
nastepujacego sprzetu i narzedzi:

a) spawarka

b) gietarka do rur

c) zgrzewarka do zgrzewow czotowych

d) zgrzewarka do potaczen elektrooporowych

e) zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow nalezy stosowac:
a) samochaod dostawczy
b) samochdd skrzyniowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czes¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z Polskimi Normami
oraz ponizszymi uwagami.

5.1.1. Montaz rurociagoéw

5.1.1.1. Pofaczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub ukfadania rury powinny by¢é od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone i zowalizowane; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzony nie wolno montowac. Przy
przejsciu przewoddéw przez fundamenty i $ciany budynkéw i budowli, rury ochronne powinny mieé
grubos$c¢ scianki réwng co najmniej 6 mm, a ich wewnetrzna srednica powinna by¢ o 1,5 % wieksza od
zewnetrznej Srednicy przewodu.

Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy stosowac
materiaty spawalnicze o wiasciwosciach nie gorszych niz wiasciwosci materiatu rury. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i mieé trwale wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okre$lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych nie wiekszych niz 5% grubo$ci materiatu i
wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinno mie¢ rys, pekniec itp. wad.

Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z
zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy zlgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robdt, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.
Potaczenia na rurach stalowych nalezy zaizolowac¢. Przed natozeniem powtoki ochronnej powierzchnia
izolowana powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97051.

5.1.1.2 Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym kré¢cem z rury stalowej. Os rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawac do kroé¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza tak aby nieréwnosci spoiny
nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos$é rowng srednicy
Srub, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potaczenh kotnierzowych nie wolno:

a) dociggac¢ srubami potgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

b) pozostawiaé sruby nie dokrecone,

c)pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i
poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodoéw: przy srednicy do 100 mm 150 mm, od 125 do 200
mm 250 mm, od 250 do 300 mm 350 mm, powyzej 300 mm 400 mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy
potaczen przewodow z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi.

Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowaé kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

do przewoddéw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane, okragte, do
przewodow o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawane okragte z szyjka.
Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki:

a) gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczajacej 60° C i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

b) fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ci$nieniu do 1,6 MPa,
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c) azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyzej 80° C i
cisnieniu do 1,6 MPa, igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze
do 60° C i ci$nieniu do 0,6 MPa, z blachy otowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o
temperaturze do 180° C i cisnieniu do 1,6 MPa.

5.1.1.3. Potaczenia kielichowe z uszczelka

Potaczenia realizowane przez wsuniecie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment przytgczonej
rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim do
zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj potgczen moze byé stosowany zaréwno w instalacjach pracujacych
pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztaft i
wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach beda rézne. Ten rodzaj potgczenia pozwala réwniez
na tgczenie elementéw wykonanych z réznych materiatéw. W potaczeniach tych tgczone elementy
mogq przemieszczaé sie wzgledem siebie, az do wysuniecia. Potgczenia takie nie mogg przenosic
obcigzen wzdluznych, wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia takie musza byé
przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajgce. Warunkiem poprawnosci wykonania potaczenia
jest dobdr elementéw o odpowiadajgcych sobie wymiarach. Montaz potaczen kielichowych polega na
wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg, do okreslonej gtebokosci. Do
montazu, szczegodlnie wiekszych $rednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania,
pozwalajgcego na wywotanie niezbednej do wcisniecia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w
réznych rozwigzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego,
ufatwiajagcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego $rodka przewidzianego przez
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie réznego rodzaju dzwigni, urzadzeh mechanicznych,
powodujacych nie osiowe wprowadzanie bosego kohca rury w kielich, a takze wbijanie.

5.1.1.4 Potaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, rowniez z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Mozliwe jest faczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatéw jak np.:
zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby potaczenh rur PE i PP wymieniono nizej:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie z zastosowaniem ztagcz elektrooporowych

Ponadto sg stosowane réwniez potgczenia (szczegdlnie dla mniejszych srednic):

- na ztgczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych), - zgrzewane mufowe,

- spawane.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz sg podawane przez producentéw wyrobdéw z
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nize;.

W praktyce najczesciej stosuje sie potaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réwniez
zgrzewane z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie ktérego
materiat dwu tgczonych powierzchni rur powinien przenika¢ sie pod wplywem wysokiej temperatury i
docisku, tworzac jednolitg strukture w miejscu potaczenia. Ten sposob jest stosowany do taczenia
prostych odcinkdw rur i odcinkdow rur z ksztattkami umozliwiajgcymi potaczenia kotnierzowe.
Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spefnienia szeregu warunkéw i zachowania witasciwych
parametréw procesu zalecanych przez danego producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie przede wszystkim aby:

- zgrzewane rury miaty te samag Srednice i te same grubosci Scianek - rury byty ustawione wspoétosiowo
- kohcdwki taczonych rur byty doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

X)temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE)

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwos¢ na utlenianie (PE)

- sita docisku w czasie dogrzewania bytfa bliska zeru

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statym poziomie a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztacza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni, - czas rozgrzewania,
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- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

Przy zgrzewaniu przy uzyciu zigcz elektrooporowych nalezy przestrzega¢ aby powierzchnie tgczone
powinny by¢ gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnym powinny
by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

5.1.2. Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do
pokretet i dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usunaé z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy
wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracaé.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od s$rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Armature zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do gory
klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac¢ klap zwrotnych na
przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze byé
mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

Zawory zwrotne nalezy montowacé na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed armaturg
Zaporowa.

W wypadku montazu pompy na pionowym odcinku rurociggu nalezy zawér zwrotny oddzieli¢ od pompy
krotkim odcinkiem przewodu, w ktérym bedzie mogto gromadzi¢ sie powietrze (podczas przerwy w

pracy pompy).

5.1.3 Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaé¢ urzadzenia podane w specyfikacji, urzadzenia montowa¢ zgodnie z
ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompy, sprezarki, zbiorniki cisnieniowe i
bezcidnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieé trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca;:

nazwe producenta,

charakterystyke techniczng urzadzenia,

date produkcji i numer kolejny wyrobu,

znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

5.1.3.1. Montaz pomp
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na rurociggu. Pompy z
silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na rurociggu, ale rurocigg przed
i za pompg nalezy trwale umocowa¢ wzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w Scianie,
stropie albo posadzce.
Pompy z silnikami o wiekszej mocy nalezy montowaé na fundamentach lub wspornikach z przektadkag
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ttumigcy drgania, zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami producenta. Montujac w instalacji
pompe na fundamencie nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze armature i rurociagi taczy sie z pompa- nigdy
odwrotnie.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy uzy¢ Srubunku umozliwiajgcego wymiane pompy. Przy
montazu pomp nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowac¢ w takt sposdb, aby o8 wirnika byta w potoZzeniu poziomym

- pompy obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalaciji;

- silniki pomp nie mogaq sie znajdowac ponizej pomp

- skrzynki zaciskowe silnikow nalezy zlokalizowaé tak, aby ograniczy¢ mozliwos¢ przenikania do nich
wody z nieszczelnych potaczen instalaciji znajdujacych sie nad pompami

- przewody elektryczne dochodzace do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzi¢ tak, aby woda
ewentualnie wykraplajaca sie na przewodzie nie mogta wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek
zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodq i odpowietrzy¢. Uruchomienie pompy musi
odbywac¢ sie przy catkowicie otwartym zaworze na kroc¢cu ssacym. Dla zmniejszenia pradu
rozruchowego zaleca sie dokonywac rozruchu przy zamknietym zaworze ttocznym.

Silniki pomp musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dtawigce natezenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktorych
pracujg pompy, powinny znajdowac sie na rurociggu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajgc szczegdlng uwage na szczelnos¢ potgczen
pompy z armaturg, sprawnos$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gtosnos¢ i drgania towarzyszace
pracy pompy, temperature pracy silnika pompy.

5.1.3.2. Montaz urzadzen elektrycznych

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - czes¢ V - instalacje elektryczne" wydanymi
przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz" w 1988 r. Aparaty i osprzet powinny posiada¢ wymagane
atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-
91/E-05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie o0gdlnych
charakterystyk". Sposéb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie PN-92/E-
05009/41 ,,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spetnia¢ wymagania zawarte w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z
dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).

5.1.4. Izolacje

5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 i zabezpieczy¢
przez malowanie.

llos¢ warstw malowania antykorozyjnego jak réwniez rodzaj farb — zgodnie z projektem technicznym.

5.1.5 Préba szczelnosci instalacji

Probie szczelnosci nalezy podda¢ zamontowane rurociagi wraz z armatura.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci.

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potagczen i dtawic

- uszczelnianie armatury.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W OBIEKTACH

OCZYSZCZALNI

Obiekty technologiczne oczyszczalni winny byé wyposazone w urzadzenia i instalacje
technologiczne zgodnie z nizej zatgczonym wykazem:
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Typ urzadzenia lub

Lp. harak k hniczna urzadzen i azenia n. . .
p Charakterystyka techniczna urzadzen i wyposaze Jed réwnowazny
1 2 3 4
1. | STACJA ODBIORU SCIEKOW i OSADOW DOWOZONYCH 1 kpl.
Szybkoztgcze do podtgczenia wozu asenizacyjnego DN100, Waz elastyczny | 1 Kpl. | ---
1 DN100, L =4 m, Uchwyt do weza - stal nierdzewna, zestaw montazowy i
| instalacyjny
Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN150, P, =0,75 kW, 1 Kpl. | np. typ 3600EL prod. HAWLE lub inny
2. |p,= 0,5 kW réwnowazny
Krata schodkowa KS-4.01, Qm = 100 m*h, e =5 mm, s = 390 mm, P; = 1 Kpl. | np. typ RSM 11-40-5 prod. MEWA-
3 0,55 kW, P2 = 0,30 kW, Kontener kraty o wymiarach LxSxH = 2,0x0,7x1,0 POL lub inny réwnowazny
" | m, Wykonanie - stal nierdzewna
Zestaw montazowy i instalacyjny do SK-01, Instalacja technologiczna - 1Kpl. | -
4 komplet
" | Mobilny pojemnik na skratki V = 120 I, wykonanie tworzywo sztuczne lub
stal konstrukcyjna / 1 szt.
Zestaw przeptywomierza ultradzwiekowego PM-4.01, Czujnik przeptywu Qm | 1 Kpl. | np. typ Flowboxplus prod. DI-BOX lub
5 |=0-100 m?/h, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Koryto pomiarowe inny rownowazny
Palmer-Bowlus DN250
Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.021ZA-4.03, DN150, P, 2 Kpl. | np. typ 3600EL prod. HAWLE lub inny
6. |=0,75kW, P,=0,5 kW réwnowazny
Dmuchawa rotacyjna DM-4.01, Qp = 36 m*h, p = 0,4 bar, P, = 1,85 kW , P, 1 Kpl. | np. typ DT4.40 prod Becker lub inny
7. [=1,1kw rownowazny
Dmuchawa rotacyjna DM-4.02, Qp = 15 m*h, p = 0,4 bar, P, = 0,55 kW , P, 1 Kpl. | np. typ DT4.16 prod Becker lub inny
8. |= 0,35 kW réwnowazny
9. | Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw - komplet 2Kpl. | -
Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urzadzen technologicznych staciji 1 Kpl. | np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub
odbioru $ciekéw wraz ze sterowaniem inny réwnowazny
- Modut rejestracyjny przeptywu, rejestracja ilosci i dostawcy Sciekow,
wydruk danych, karta magnetyczna / 1 kpl.
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
10. ) . " ) - .
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i
automatyki”, rys. TE-54 (kable zasilajace i sterownicze, mocowanie i
utozenie kabli) / 1 kpl.
- Oswietlenie, ogrzewanie elektryczne budynku, gniazdko serwisowe
2. | ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH 1 kpl.
Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01+DR- 2 Kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH
1. 14.02,Qp =20 m%h,L=2x 1,0 m, ¢ = 20 gO,/m*xm, Materiat EPDM lub inny réwnowazny
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 2Kpl. | -
Pompa zatapialna $ciekdw PS-4.01, Qh =20 m*h, H=3,5m, P, = 1,23 kW, | 1 Kpl. | np. typ Amarex F65-220/135 prod.
3. | P2=0,40 kW, Wirnik typ F, 0 = 1.450 min™* KSB lub inny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica, | 1 Kpl. | ---
4. Czujniki poziomu PL-4.01, PL-4.02 - komplet
Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 dla urzadzen technologicznych - komplet 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
5. lub inny réwnowazny
Podnosnik reczny do wyciagania pomp PPS-01, udzwig m = 100 kg, 1 Kpl. | np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub
6. wykonanie stal nierdzewna inny réwnowazny
7. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
3. | ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWOZONYCH 1 kpl.
Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.03, Qp = 1 Kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH
1. {20 m¥h, L=2 % 1,0 m, ¢ = 20 gO,/m*xm, Materiat EPDM lub inny réwnowazny
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1Kpl. | -
Pompa zatapialna PS-4.02, Qh = 17,8 m%h, H = 6,36 m, P, = 1,94 kW, P, = 1 Kpl. | np. typ Amarex F65-220/165 prod.
3. | 0,83 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min”’' KSB lub inny rownowazny
4 Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura, prowadnica, | 1 Kpl. | ---

Czujniki poziomu PL-4.03, PL-4.04 - komplet

96



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5 Rozdzielnica serwisowa RS-4.02 dla urzadzen technologicznych - komplet 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
: lub inny réwnowazny
6. | Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
7. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.
4. | WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW 1 kpl.
Krata mechaniczna hakowa KH-5.01, Qm = 200 m®h, S = 500 mm, 1 Kpl. | np. typ SCC-500-15/90 prod. Fontana
Wysokos¢ spustu H = 1200 mm, Wysoko$¢ kraty L = 2.900 mm, Przeswit e / BIO-TECH lub inny réwnowazny
=15 mm, Kat nachylenia a = 90°, Moc silnika P, = 0,3 KW, P, = 0,2 kW,
1. Ogrzewanie tasmy P = 1,2 KW / 230V, Wykonanie - rama /stal
zabezpieczona farbg chemo odporng, Czesci/ tworzywo sztuczne - stal
nierdzewna
Zestaw montazowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik 1Kpl. | -
poziomu PL-5.01
2. | Mobilny pojemnik na skratki V = 120 I, wykonanie tworzywo sztuczne lub
stal konstrukcyjna / 2 szt.
Szafka elektryczno-sterownicza kraty hakowej RT-5.01 wraz ze systemem 1 Kpl. | np. typ BT-RT-05.1 prod. FONTANA
3. | sterowania lub inny réwnowazny
Obudowa termiczna kraty OT-5.01 1 Kpl. | np. typ BT-OT-01 prod. BIO-TECH
- Wymiary DxSxW = 3,30x2,50%2,60 m lub inny réwnowazny
- Materiat - ptyta warstwa styropianowa
- Drzwi wejsciowe stalowe S = 800 mm /2 szt.
4 |- Kratka wentylacyjna DN100 /1 szt.
" | - Wentylator wyciagowy VE-4.01, DN100, Qh = 125 m¥h /1 szt
- Grzejnik elektryczny nascienny 1,5 kW /1 szt.
- Drzwi wejsciowe stalowe S = 800 mm /2 szt.
- Oprawa os$wietleniowa /1 szt.
- Zestaw montazowy i instalacyjny /1 kpl.
5. | POMPOWNIA GLOWNA 1 kpl.
Pompa zatapialna $ciekow PS-1.011/PS-1.02, Qh = 50 m*h, H=11,3m, P, | 2Kpl. | np. typ Amarex KRT F 80-250/210
1. [=5,5kW, P, =2,92 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min™, Przelot 80 mm prod. KSB lub inny rownowazny
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica | 2 Kpl. | ---
* | - komplet
Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urzadzen technologicznych wraz z 1 Kpl. | np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH
3. | zestawem montazowym - komplet lub inny réwnowazny
Pompa zatapialna $ciekéw PS-2.0111PS-2.02, Qh = 50 m*h, H = 11,3 m, P, 2 Kpl. | np. typ Amarex KRT F 80-250/210
4. | =5,13 kW, P, = 2,92 kW, Wirnik typ F, 0 = 1.450 min™', Przelot 80 mm prod. KSB lub inny rownowazny
5 Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica | 2 Kpl. | ---
* | - komplet
Rozdzielnica serwisowa RS-2.01 dla urzadzen technologicznych wraz z 1 Kpl. | np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH
6. | zestawem montazowym - komplet lub inny réwnowazny
Pompa zatapialna nadmiarowa PS-2.03, Qh = 76 m*¥h, H=8,8 m, P, =55 1 Kpl. | np. typ Amarex KRT F 80-250/210
7. | kW, P, = 3,51 kW, Wirnik typ F, 0 = 1.450 min™', Przelot 80 mm prod. KSB lub inny rownowazny
Rozdzielnica serwisowa RS-2.02 dla urzadzen technologicznych wraz z 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
8. | zestawem montazowym - komplet lub inny réwnowazny
Sonda hydrostatyczna SH-1.01, zakres pomiarowy H= 0-6 m, U =230V 1 Kpl. | np. typ Waterpilot FMX prod. E+H lub
9. Czujniki poziomu PL-1.01, PL-1.04 /4 szt. inny réwnowazny
Uktad mocowania czujnika SH-01 wraz z zestawem montazowym i 1Kpl. | -
10. | instalacyjnym - komplet
Podnosnik reczny do wyciggania pomp PPS-01, udzwig m = 100 kg, 1 Kpl. | np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub
1. wykonanie stal nierdzewna inny rownowazny
12. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
Pomost technologiczny LxS = 3,7 m x 1,6 m / wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
- kraty wema /1 kpl.
13 |- barierki ochronne /1 kpl.
" | - drabinka wej$ciowa LxS = 2,5 m x 0,5 m /1 kpl.
- drabinka wejsciowa LxS = 2,7 m x 0,5 m /1 kpl.
6. | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW 2 kpl.
Sito skratkowe SI-01, Qm = 68 m¥%h, e = 3 mm, P; = 0,12 kW, P, = 0,1 kW 1 Kpl. | np. typ D12/0,12 prod. DynamikFilter
1. | Wanna dolna sita Konstrukcja no$na sita, Wykonanie - stal nierdzewna lub inny réwnowazny
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna - 1Kpl. | -

komplet
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Praso-ptuczka skratek PKH-01, Wydajno$¢ Qm = 0,5 - 1,1 m%h, Srednica
F250 mm, Py = 1,5 kW, P, = 1,1 kW, Uktad przeptukania skratek GW1/2",
materiat obudowa / Sruba - stal nierdzewna / stal konstrukcyjna

1 Kpl.

np. typ PDS-250 prod. Ekofinn-Pol
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet
Mobilny pojemnik na skratki V = 750 |, tworzywo sztuczne lub stakl
konstrukcyjna / 2 szt.

1Kpl.

Piaskownik poziomy SP-01, Q. = 15 - 30 dm%¥/s, P;=2x 0,37 kW, P, =2 x
0,25 kW, L =4.210 mm, S = 1.000 mm, Wykonanie - stal nierdzewna, Sruba
- stal konstrukcyjna

1 Kpl.

np. typ SBP-30 prod. Ekofinn-Pol lub
inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do SP-01, rurociagi, armatura, instalacja -
komplet

1Kpl.

Przenosnik srubowy piasku SL-01, Qm =2 m¥h, L = 3,9 m, F160 mm, P, =
1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa/sruba - stal
nierdzewna/konstrukcyjna

1 Kopl.

np. typ PS-160/3,9-1,5 prod. Ekofinn-
Pol lub inny rbwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet
Mobilny pojemnik na piasek V = 750 |, tworzywo sztuczne lub stakl
konstrukcyjna / 2 szt.

1Kpl.

Szafka elektryczno-sterownicza RT-06 dla urzadzen technologicznych
uktadu wraz ze sterowaniem

Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-06 (kable
zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)

1 Kpl.

np. typ BT-RT-06 prod. BIO-TECH lub
inny rownowazny

UKLAD WODY TECHNOLOGICZNEJ

1 kpl.

Zestaw hydroforowy zasilajacy uktad mieszania hydraulicznego piaskownika
HF-6.01, Qh = 1,6 m¥%h, p = 4 bar, V = 150 dm?, P; = 0,73 kW, P, = 0,5 kW

1 Kpl.

np. typ BT-HF-1,6/0,73 prod. BIO-
TECH lub inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu wody technologicznej, rurociagi,
armatura, instalacja - komplet

1 Kpl.

Uktad ptukania skratek F32/PVC/PEHD, p = 4 bar, Zawory
elektromagnetyczne ZM-6.0111ZM-6.04

1 Kpl.

Uktad ptukania piasku F32/PVC/PEHD, p = 4 bar, Zawory
elektromagnetyczne ZM-6.05+ZM-6.06

1Kpl.

Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu ptukania rurociagi, armatura,
instalacja - komplet

2 Kpl.

REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny

2 kpl.

Separator zawiesiny PP-01, D = 1200 mm, Hcz = 5.2 m, Wykonanie PE,
Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub
rownowazny, Q = 10 m¥%h, | < 1 kgO,/d, PVC/DN500, Ukiad dyfuzoréw DR-
01,L=1,0m, ¢ = 20 kgOz/m*xm, Qh = 10 m*hxm, H = 5 cm, materiat
membrany EPDM

1 Kpl.

np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny

Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04, Qh = 5 m%h, p = 0,1 bar, F110,
materiat PEHD

1 Kpl.

np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01

1 Kpl.

REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy

2 kpl.

Selektor beztlenowy SE-01+SE-05, D = 1200 mm, Hcz = 5.20 m,
Wykonanie PE, Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu
BT-flowmix lub réwnowazny, | < 1 kgO./d, Ukierunkowanie przeptywu PVC
DN150, Uktad dyfuzorow DR-02 + DR-06, L = 1,0 m, ¢ = 20 kgO,/m*xm, Qh
=10 m*hxm, H = 5 cm, materiat membrany EPDM

5 Kpl.

np. typ BT-SE-01+BT-SE-05 prod.
BIO-TECH lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do selektora

5 Kpl.

10.

REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Den./Nitr.

2 kpl.

Uktad dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub rownowazny,
Uktad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 750 m¥%h, p =1 bar, L=55m,
materiat - F110/PEHD/PVC

- Zawory odcinajgce DN32/PVC/PEHD/A2, | = 21 szt.,

- Weze elastyczne F32/PVC, p=1bar,L=150 m

1 Kpl.

np. typ BT-UD-1700 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet

1 Kpl.
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Uktad dyfuzorow DP-01 + DP-03, L = 1,5 m, ¢ = 23 kgO,/m®m, H = 4,7 cm, 3 Kpl. | np.typ Q1,5 prod. AQUACOSULT lub
3. | Quax = 14 m¥%hxm, Materiat PUR inny rownowazny
Uktad dyfuzorow DP-04 + DP-21, L = 4,0 m, ¢ = 23 kgO,/m®m, H = 4,7 cm, 18 Kpl. | np. typ Q4 prod. AQUACOSULT lub
4. | Qmax = 14 m¥hxszt., Materiat PUR inny rownowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 + DP-21 - komplet 21 Kpl. | -
Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik 1 Kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny
6. pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V rébwnowazny
Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i 1Kpl. | -
7. | instalacyjny do SO-01 - komplet
Osadnik wtorny pionowy OW-01+0OW-03, D =57 m,A=26 m?,H=4,96 m, | 3 Kpl. | np. typ BT-KBAL-1500 prod. BIO-
V = 55 m®, Wykonanie - zywica poliestrowa wzmocniona wtéknem szklanym. TECH lub inny rownowazny
Osadnik wyposazony w system BT-flow® lub rownowazny w sktad ktérego
wchodzi:
8 |- Zatopione koryto zbiorcze $ciekdw oczyszczonych F110, Qh = 30 m%h,
wykonanie PE
- Uktad odprowadzania czesci ptywajacych DN100, Qh = 0 - 30 m¥/h,
wykonanie stal nierdzewna
Komora zbiorcza KZ-01 Sciekéw, osadu i regulacji poziomu, Qs = 3 x 30 1 Kpl. | np. typ BT-KZ-1500 prod. BIO-TECH
9. | m¥h, Ro =3 x 20 m¥h, H =0 - 10 cm, wykonanie PE lub inny réwnowazny
Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, F110/PEHD/PVC, Qh =0-30 | 3 Kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH
10. | m¥h, p=0,1 bar lub inny réwnowazny
Uktad odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, F110/PEHD/PVC, Q=0-| 1 Kpl. | np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH
20 m*h lub inny réwnowazny
11. | - Zasuwa z napedem elektrycznym ZM-02, U = 230 V
- Komora zasuwy ZS, F1000 mm, wykonanie PEHD
Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-03, 3 Kpl. | np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH
12. | F110/PEHD/PVC, Qh =0 - 30 m¥h, p = 0,1 bar lub inny réwnowazny
13. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01+OW-03 3Kpl. | -
Konstrukcja nosna instalacji technologicznej, urzadzen i wyposazenia, oraz 1 Kpl. | np. typ BT-TES-1800 prod. BIO-
przykrycia reaktora, pomost technologiczny TE-31, D = 18 m, Materiat - Stal TECH lub inny ro(wnowazny
14 nierdzewna
* | - Wymiary LxS =8,0 m x 0,6 m/ 3 kpl.
- Krata wema pomostu stal OC /3 kpl.
- Kosz centralny pomostu D = 1,5 m - stal OC/1 kpl.
Zestaw montazowy i instalacyjny do konstrukgcji, Uchwyt dla konstrukcji - 1Kpl. | -
15. | Stal nierdzewna /1 szt., Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretka —
Stal A2 /1 kpl.
Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 18 m, Materiat - zywica 1 Kpl. | np. typ BT-TEL-1800 prod. BIO-
poliestrowa wzmocniona wtdknem szklanym TECH lub inny rownowazny
16 | Srednica Dz =18 m
* | - llosé elementow typ | /1 szt., Typ I / 35 szt., Typ 11l / 36 szt.
- System mocowania elementéw — czapka /1 szt.
- Wejscie do reaktora /1 szt.
Zestaw montazowy i instalacyjny do elementow przykrycia, uchwyty, zestaw | 1 Kpl. | ---
17. | $rub montazowych — Stal A2 /1 kpl.
11. | REAKTOR BIOLOGICZNY - Pomosty komunikacyjne 1 kpl.
Pomost dla obstugi reaktor - budynek PBR-01, Barierki ochronne, Kraty 2 Kpl. | np. typ BT-PBR-280-160 prod. BIO-
wema, Wykonanie - stal ocynkowana ogniowo TECH lub inny rownowazny
1 |- Wymiary LxS =2,8 m x 1,6 m
Schody wejsciowe na pomost SCW-01, Barierki ochronne, Kraty wema, 3 Kpl. [ np. typ BT-PSW-700-90/420 prod.
Wykonanie - stal ocynkowana ogniowo BIO-TECH lub inny réwnowazny
2. |- Wymiary LxS=4,1mx0,9m/1 szt.
- Wymiary LxS =1,2m x 0,9 m/ 2 szt.
Zestaw montazowy i instalacyjny do konstrukgji, Uchwyt dla konstrukcji - OC | 5 Kpl. | ---
3. | /1 szt., Zestaw $rub montazowych — Stal A2 /1 kpl.
12. | STACJA DMUCHAW 2 kpl.
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Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urzadzen
technologicznych biologicznego oczyszczania sciekow wraz ze
sterownikiem przemystowym oraz systemem sterowania BT-autoeco -
wyprowadzenie sygnatéw do systemu monitoringu i wizualizacji wg.
schematu strukturalnego

Wspélna szafka sygnatéw dla systemu monitoringu RM-1.01

1 Kpl.

np. typ BT-RT-01 lub BT-RT-02 prod.
BIO-TECH lub inny réwnowazny

Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego dla szafki RT-01 lub RT-02 w obiektach reaktor - stacja
dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej (kable
zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)

1 Kpl.

Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, Qp = 750 m%h, p = 1
bar, DN100, Materiat - stal OC

Wyposazenie:

- Ci$nieniomierz z = 0- 1 bar /1 szt.

- Napowietrzanie selektorow ZM-01 /1 szt.

- Pompa odprowadzenie czesci ptywajacych ZM-03 /3 szt.

- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1 szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1 szt.

- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /3 szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1 szt.

- Napowietrzanie zbiornika sciekéw dowozonych ZR-03 /1 szt. - rezerwa
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1_KL-01.2 /2 szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1_KL-02.2 /2 szt.

1 Kpl.

np. typ BT-UD-03/900 prod. BIO-
TECH lub inny rownowazny

Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dZzwiekochtonnej DM-01]
DM-03, Q, = 225 m*h, p = 0,65 bar, P, = 7,5 kW, P, = 6,2 kW, Lo < 90 dB

3 Kpl.

np. typ GM 3S / 7,5 prod. AERZEN
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet

1 Kopl.

ZM-UD-01

13.

STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ

1 kpl.

Dystrybutor odptywu DO-01, Wydajno$¢ Qh = 0 - 150 m*/h, Rura centralna
F600 / H = 3650 mm / 1 szt., Uktad odprowadzania $ciekéw F315/H =
1800 mm/ 1 szt. Materiat HDPE

1 Kpl.

np. typ BT-DO-600/315 prod. BIO-
TECH lub inny ro(wnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do DO-01 - komplet

1 Kpl.

KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

1 kpl.

Zestaw przeptywomierza PM-1.01, Czujnik przeptywu Qh = 0 - 150 m*/h,
DN200, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C

1 Kpl.

np. typ PromagDN200 prod. E+H lub
inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01

1 Kpl.

Komora $ciekéw oczyszczonych LxS = 500250 mm, wykonanie stal
nierdzewna /PE

1 Kpl.

ZBIORNIK RETENCYJNY WOD NADMIAROWYCH - adaptacja

1 kpl.

Pompa zatapialna $ciekow PS-2.04, Qh = 50 m%h, H =4 m, P; = 1,94 kW,
P, = 1,0 kW, Wirnik typ F, o0 = 1.450 min™", Przelot 65 mm

1 Kpl.

np. typ Amarex N F65-220/175 prod.
KSB lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-2.02 - komplet

1 Kpl.

Strumienica napowietrzajgca ST-2.01, Qw = 190 m*h, Qe = 180 - 220
Nm?*h, P; = 10 kW, P2 = 9 kW m = 198 kg / Zwezka VenturiJet DN150

1 Kpl.

np. typ XFP 150E-CB1.4 prod. ABS
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do ST-01, rurociagi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-2.03, PL-2.04 - komplet

1 Kpl.

Rozdzielnica serwisowa RS-2.03 dla urzadzen technologicznych wraz z
zestawem montazowym - komplet

1 Kpl.

np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny

Dostosowanie pomostu dla obstugi urzadzen, Kraty wema z barierkami,
Uchwyt do podnosnika dla wyciggania urzadzen, Wykonanie Stal OC

2 Kopl.

Przelew awaryjny, Wydajno$é Qh = 100 m%h, Srednica / Materiat F200
PVC/PEHD, Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet

1 Kpl.

16.

ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO

1 kpl.

Uktad dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 120 m*¥h, p = 1 bar,
F90/PEHD/PVC, L = 22 m, Weze elastyczne / rura ostonowa
F32/F110/PVC,L=45m

1 Kpl.

np. typ BT-UD-120 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny

Uktad dyfuzoréw rurowych DR-3.017/DR-3.06, Q = 20 m*hxszt., L = 2x1,0
m, ¢ = 20 gO./m°m, Materiat - EPDM

6 Kpl.

np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 oraz do ukfadu dyfuzoréw -

1 Kpl.
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komplet
System do zageszczania osadu nadmiernego Z0-3.01, Q =20 m%h, L =2 1 Kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH
4. |'m, F200/PVC/PEHD/A2 lub inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1Kpl. | -
System do odbioru osadu zageszczonego 00-3.01, Q =20 m*h, L=5m, 1 Kpl. | np. typ BT-OO-100 prod. BIO-TECH
6 F100/PVC/PEHD/A2, Szybkoztacze do podigczenia wozu asenizacyjnego lub inny réwnowazny
* [ DN100
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1Kpl. | -
8. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.07, Qp = 1 Kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH
9. |20 m¥h, L=2x 1,0 m, ¢ = 20 gO./m*xm, Materiat EPDM lub inny réwnowazny
10. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1Kpl. | -
Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh =20 m¥%h, H=2,0 m, P, = 1,23 kW, 1 Kpl. | np. typ Amarex F65-220/112 prod.
11. | P, = 0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min”' KSB lub inny réwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi, prowadnica, Czujniki 1Kpl. | -
12. | poziomu PL-3.01 - komplet
1 Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urzadzen technologicznych - komplet 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
3. lub inny réwnowazny
14. | Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
15. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.
17. | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU 1 kpl.
Prasa tasmowa do odwadniania osadu wraz z zageszczaczem Srubowo - 1 Kpl. | np. typ NP12 CK prod.
bebnowym PT-3.01, Qh = do 10 m*h, Mh = 100 - 210 kgsw/h, Moc TECHNOGANGHI / EKOFINN-POL
urzadzenia Py = 0,92 kW P, = 0,70 kW, / Pompa ptuczaca ods$rodkowa PS- lub inny réwnowazny
1. 3.01, Qh =6 m¥h, Py = 2,2 KW, P, = 1,5 kW, p = 5 bar, / Kompresor KO-
3.01,V=24dms, p=7bar, P =1,1 KW
Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu PD-3.02, Qh 1 Kpl. | np. typ BT-UD-10,0 prod. BIO-TECH
2. [=24-120 m?/h, P; = 2,2 KW, P, = 1,1 KW, Zawér odcinajacy ZR-3.01, z pompa $rubowg osadu PF-MH12-
Klapa elektryczna KL-3.01 B2 lub inny réwnowazny
Uktad odzysku wody FW-3.01, Wydajnos¢ Qi = 6 m¥h, Uktad filtréow s = 0,2 | 1 Kpl. | np. typ BT-FW-200/6,0 prod. BIO-
3 |mm | Zawor odcinajacy ZR-3.02, Klapa elektryczna KL-3.02, Instalacja TECH lub inny rownowazny
" | technologiczna - komplet
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1Kpl. | -
Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 2 x 1 m*®/ Mieszadto 1Kpl. [ np. typ 2xCMP10 prod. EKOFINN-
5. | szybkoobrotowe MI-3.01 1MI-3.02, P, = 0,75 kW, P; = 0,5 kW POL lub inny réwnowazny
Uktad hydrauliczny podawania flokulantu 1/2" z pompa PD-3.01, Qh = 0,2 - 1 Kpl. | np. typ BT-UD-1,0 prod. BIO-TECH z
6. | 1,0 m¥h, P, =0,37 KW, P, = 0,25 kW pompa PD-MHO010B3 lub inny
réwnowazny
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1Kpl. | -~
Przeno$nik srubowy osadu SL-3.01, F200, L = 5,6 m, P+ = 1,5 kW, P> =1,1 1 Kpl. | np. typ PS200-5,6/1,5 prod.
8. | kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyjna EKOFINN-POL lub inny réwnowazny
zabezpieczona antykorozyjnie
Przenosnik srubowy osadu SL-3.01, F200, L = 3,0 m, P+ = 1,1 kW, P, = 1 Kpl. | np. typ PS200-3,0/1,1 prod.
9. | 0,75 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyjna EKOFINN-POL lub inny réwnowazny
" | zabezpieczona antykorozyjnie
10. | Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 - komplet 2 Kpl. | -
Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzadzen technologicznych 1 Kpl. | np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub
gospodarki osadowej oraz systemem sterowania inny rownowazny
11. | Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable
zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
18. | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl.
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Silos wapna wyposazony w ukfad zatadowczy do wspétpracy z 1 Kpl. | np. typ ZW-10 prod. EKOFINN-POL
cementowozem ZW-3.01, V = 10 m?, Moc zainstalowana P; = 0,8 kW, P, = lub inny réwnowazny

0,6 kW, Wykonanie - Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
Wyposazenie:

- zasuwa nozowa

1. | - filtr tkaninowy

- drabina wejsciowa

- pomost z barierkg

- elektrowibrator

- mieszacz boczny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZW-02 1Kpl. | -
Dozownik srubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, P+ = 0,55 kW, P, =0,4 | 1Kpl. |np. typ PS108-5,7/0,55 prod.
3 kW, L = 5,7 m, F108, Wykonanie - obudowa /Stal A2, Sruba /Stal EKOFINN-POL lub inny réwnowazny
" | konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 - komplet 1Kpl. | -
5 Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urzadzen technologicznych wraz z 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
| zestawem montazowym - komplet lub inny réwnowazny
19. | POMIESZCZENIE KONTENERA 1 kpl.
1. | Kontener na osad odwodniony KP-7, Wymiary: L x S x H = 3.500 x 1.770 x 1 Kpl. | np. typ KP-7 /4,5 prod. MJB lub inny
1.000 mm z bocznymi uchwytami do zatadunku systemem ramowym, réownowazny

Materiat stal zabezpieczona przed korozjg

2. | Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, tadownosc 2.400 kg, 1kpl. | np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO
Wymiary 2700 x 2000 x 1650 mm, Ciezar 1.080 kg, tadownos¢ 2.400 kg, lub inny réwnowazny
Rozstaw osi 1.400 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci wykonywanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegoblnosci z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

—-materiatow zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spetnienie wymagan
normy- szczegolnie dotyczy to urzadzen importowanych- moze byé dokonane w inny sposéb niz
podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode na odstepstwo od normy, ewentualnie jesli
dotyczy to rozwigzania powtarzajgcego sie w serii wyroboéw uzyskaé dla tego rozwigzania aprobate
techniczng)

—-utozenie przewodow: rzednych utozenia przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow
—zabezpieczenia przewodu antykorozyjne

—kontrola potaczen przewodow, szczelnosci przewodow

—grubos$¢ izolacji przewoddw i urzadzeh

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonywanych roboét sg jednostki zgodne z charakterem robdét i uwzgledniajace
wszystkie roboty: szt. mb. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

b) dtugos¢ przewodoéw

¢) szczelnos¢ catych przewodéw

d) potaczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych

e) izolacji antykorozyjnej

f) izolaciji cieplnej

g) jakosci uzytych materiatéw

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
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wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w przedmiarze robét.

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena ryczattowa wykonywanych robét obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i trasowanie robot

b) wykonanie niezbednych otworéw montazowych

¢) mocowanie srub montazowych

d) zakup urzadzen i materiatow

e) transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

f) wykonanie robét montazowych urzadzen i osprzetu, armatury, ksztattek, rurociggéw i potaczenie ich
w odpowiednie ciggi technologiczne

g) montaz napedow i oston wyposazenia urzadzen

h) wykonanie potaczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych, kielichowych

i) dopasowanie kotnierzy, ksztattek, kroccow do rur

j) materiaty do potaczen kotnierzowych (uszczelki, sruby, podktadki, nakretki)

k) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw, armatury i urzadzen

) izolacja cieplna

m) wykonanie prob szczelnosci

n) wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji pomocniczych

0) oczyszczenie urzadzeh z ewentualnego brudu i smaréw konserwujacych

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy facznym rozpatrywaniu projektu branzy technologicznej i
pozostatych branz. Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z
zakresu budownictwa, a w szczegdlnosci przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé przepisow BHP
obowigzujacych w budownictwie, a w szczegdlnosci podanych w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401).

b) Rozporzadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96/93).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA TECHNOLOGICZNA

ST-2.1.
SIECI ZEWNETRZNE: PRZEWODY
WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE |
TECHNOLOGICZNE
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ST-2.1. SIECI ZEWNETRZNE: PRZEWODY WODOCIAGOWE,
KANALIZACYJNE | TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPEcYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw wodociggowych, sanitarnych i technologicznych na terenie oczyszczalni
Sciekow w miejscowosci ltza, gm. liza, pow. radmoski, woj. mazowieckie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg
przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentdéw przetargowych- opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania i odbioru zewnetrznych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i technologicznych obejmuije:
- wykonanie przewodéw wodociagowych z rur PE SDR 17 PN-10 o $rednicach: @90/5,4mm dtugosci
L=143,5m; @40/2,4 mm dlugosci L=45,5 m; @32/2,0 mm dtugosci L=16,5 m oraz z rur z zeliwa &80
mm na odgatezieniu do hydrantu o dtugosci L=1,0 m, a takze pionowy odcinek przewodu w studzience
spustowej z rury stalowej ze szwem ocynkowana Dn32 o dtugosci 2,5 m.
- wykonanie przewodoéw wody technologicznej z rur PE SDR 17 PN-10 o $rednicy ©@90/5,4 mm dtugosci
L=17,5m
- wykonanie przewodow kanalizacyjnych z rur kielichowych PVC-U o sztywno$ci obwodowej SN8 SDR
34 o Science litej, o $rednicach: 315 x 9,2mm; 250x7,3 mm; 200x5,9 mm oraz 160x4,7mm oraz
przewody z PE SN8 & 400 x 27,5 mm (Dz 455), @ 225 x 13,4 mm (SDR17). o tacznej dlugosci L=
407,65 m
- wykonanie przewodéw technologicznych z rur PE 100, SDR 17, PN10 o $rednicach: 90 x 5,4 mm;
110 x 6,6mm; 160 x 9,5mm; 200 x 11,9mm; 250 x 14,8mm; 315 x 18,7mm o facznej dtugosci L= 214,5
m
- wykonanie armatury do sieci wodociggowej (hydrant p.poz. - 1szt; zasuwy — 5 szt.)
- wykonanie studzienki spustowej na wodociggu z kregow zelbetowych o $rednicy @ 1,0 m —1 szt.
- wykonanie studzienek rewizyjnych z kregéw zelbetowych o $rednicy & 1,20 m — 16 szt.
- wykonanie studzienek rozpreznych z kregéw zelbetowych o Srednicy & 1,50 m — 2 szt.
- wykonanie studzienki z kregéw zelbetowych o $rednicy @ 1,0 m —1 szt.
- wykonanie wpustu ulicznego z typowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych o srednicy & 0,5
m — 1 szt.
- wykonanie wpustu sciekowego z rury PVC (odcieki z tacy najazdowej przy punkcie zlewnym s$ciekow
dowozonych) — 1 szt.
- wymiana armatury w istniejgcej komorze zasuw KZ-2

1.4. PODSTAWOWE POJECIA
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ,WWymagania ogélne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
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z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatédw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN dla danego materialu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie obnizyty witasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen.

Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych uszkodzen i
ubytkéw.

2.2. MATERIALY DO ROBOT TECHNOLOGICZNYCH

Materiaty do wykonania przewoddéw i uzbrojenia rurociggéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materialty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia niniejszego zakresu wynikajgcego ze
Specyfikacji obejmuje ponizsze zestawienie:

* rury kielichowe PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34 o Science litej, o srednicach: 315 x
9,2mm; 250 x 7,3 mm; 200x5,9 mm oraz 160x4,7mm,
* rury PE kielichowane SN8 & 400 x 27,5 mm (Dz 455)
e rury PE SDR 17 PN-10 o srednicach: 315 x 18,7mm; 250 x 14,8mm; , 225 x 13,4 mm (SDR17); 200 x
11,9mm; 160 x 9,5mm; 110/6,6mm, 90/5,4mm; 40/2,4 mm; 32/2,0 mm,
» wpust $ciekowy z rury PVC Dz 160 mm,
 studzienki o $rednicy 1000 mm, studzienki rewizyjne srednicy 1200 mm z kregéw Zzelbetowych,
studzienki rozprezne srednicy 1500 mm z kregoéw zelbetowych, studzienki o $rednicy 2500 mm z
kregow zelbetowych, ztozone z nastepujacych czesci i spetniajgcych ponizsze wymagania:
Elementy zelbetowe:
- kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C45/55
- dennica jednorodna prefabrykowana z kineta i przejSciem szczelnym dostosowanym do
materiatu budowanego kanatu
- kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze, z zamontowanymi stopniami
witazowymi zeliwnymi lub klamrami stalowymi w otulinie z PE, kregi wykonane z betonu o
nasigkliwosci max. 5% wagi betonu,o0 wysokiej odpornosci na agresje chemiczng gruntow i
wody gruntowej — klasa min. XA2 , o wysokiej odpornosci na agresywne oddziatywanie
(zamrazania / rozmrazania) ze srodkami odladzajacymi — XF4, o wysokiej odpornosci na
korozje spowodowang chlorkami — klasa XD2
- wspotczynnik woda-cement <0,45
- zawarto$¢ chlorkéw w betonie — max 0,4%
- grubos$¢ otuliny nie mniejsza niz 30 mm
- beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego
- pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z betonu min. C40/50
- posadowienie na podlewce (beton C12/15) grubosci 10 cm

Wiazy:
- wtazy wykonane z Zeliwa

- wtazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w terenach utwardzonych D400, w terenach
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zielonych min. C250
- wlazy okragte o przeswicie 600 mm
- powierzchnie styku korpusu i pokrywy obrobione mechanicznie
- pokrywa bez wentylacji
- wktadka amortyzujgca trwale zamocowana w pokrywie umozliwiajgca stabilne jej utozenie
- wtazy bez osadnikéw zanieczyszczen
- wysokos$é wtazu min. 115 mm
- szeroko$¢ kotnierza korpusu min. 50mm
- pokrywa zatrzaskowa jednoczesciowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami)
- wiazy zabezpieczone antykorozyjnie
- wtazy osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie
pokrywy wtazow
- stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086
- podwyzszenie wilazu do rzednej projektowanej za pomoca zelbetowych pierscieni
wyréwnawczych Zelbetowych z zastosowaniem betonu C 40/50.
- izolacja powierzchni zewnetrznych przez natozenie warstwy roztworu Bitizol R+2P.

* ksztaitki PE do kanalizacji zewnetrznej,

» wpust deszczowy z typowych prefabrykowanych elementéw Zelbetowych o srednicy 500 mm (beton
min. C30/37)

« armatura i przewody ze stali nierdzewnej w istniejacej, przewidzianej do modernizacji komorze zasuw
KZ-2 (zasuwy, taczniki, kotnierze, krééce)

* zasuwy na przewodzie wodociggowym oraz hydrant p.poz.

» w studzience spustowej rura stalowa ocynkowana zakonczona zaworem kulowym i ztaczkg do weza

« rury ochronne dwudzielne z PE srednicy 100 mm,

 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych,

* mieszanka zwirowo- piaskowa o granulacji 2 + 16 mm,

« rurociagi drenazowe z rur perforowanych PVC lub PE Dz 80- 100 mm,

« otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowe;.

2.3. ATESTY | CERTYFIKATY

Materiaty przeznaczone do wbudowania oraz urzgdzenia towarzyszace winny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowigzujg w zakresie branzowym oraz powinny odpowiadac
rodzajom materiatéw przyjetym dla danego systemu.

Kazda partia materialu dostarczonego na budowe powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz by¢
oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

2.4. SKLADOWANIE

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposoéb:
Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m.
Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.).
Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdbw w sposoéb, przy ktéorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu (np. pod wptywem niskich temperatur) - w
miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
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Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych

poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni fadunkowe;j.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementdw instalacji oraz elementdéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznych sieci powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
1) koparek
2) spycharek
3) sprzetu do zageszczania gruntu
4) zurawia samochodowego
5) zgrzewarki
6) zespotu pradotworczego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochaod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd dtuzycowy,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkdéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
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o odpowiedniej dtugosci.

5. WYKONANE ROBOT

5.1. RoBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatdbw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robét podano w ST-1.0. i ST-1.1.

Projektowana o$ kanatu, powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

5.2. RoBOTY ZIEMNE

Wymagania dotyczgce robot ziemnych podano w ST-1.3.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m dla komunikac;ji.
Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie
celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Pofozenie
celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie.
Szerokosé wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o
okolo 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementéw dennych kanatu.
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w
chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
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5.2.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci zewnetrznych, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robét.

5.2.3. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody; dostepem i dziataniem
korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu
podtoza naturalnego.

5.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisry wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia
gruntéw.

5.3. RoBOTY MONTAZOWE

5.3.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét sieci
zewnetrznych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Przewody z PVC i PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0C do 30" , a faczenie z
elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C. Rury nalezy opuszczaé do
wykopu recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu uszczelnienia ztgczy.
Ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosci przewodu.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac "+,-" 20 mm, a odchyika
spadku nie moze przekraczaé "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod nie twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby
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znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy zamarzanie w nich sciekéw i
wody w okresie zimowym. W przypadku Kkoniecznosci utozenia przewodédw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia $ciekdw i wody przed zamarzaniem, przewody powinny by¢
ocieplone.

5.3.2. Polaczenie elementéw rurociagu

Gtéwne typy potaczen dajace sie zastosowac w przypadku rur PE to:
- zgrzewanie na styk,
- zgrzewanie elektryczno-oporowe (ERW),
- potaczenia zaciskowe,
- potaczenie kotnierzowe (z uzyciem tulei).
Gtéwne typy potaczen dajace sie zastosowac w przypadku PVC to:
- potaczenie kielichowe
- potaczenie na klej
- potgczenie kotnierzowe (z uzyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk poleca sie, aby zgrzewane rury miaty te samg S$rednice i grubosé
Scian; rury sg uktadane wspdétosiowo, konce rur sg dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatura
podczas zgrzewania miesci sie w zakresie 210- 220° C, czas usuniecia ptyty zgrzewajacej jest
najkrotszy mozliwy ze wzgledu na wysokg podatno$¢ na utlenianie, cisnienie zgrzewania podczas
nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry zgrzewania, takie jak cisnienie zgrzewania podczas
nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania, czas ponownego hagrzewania, czas
zgrzewania i chtodzenia powinny nastepowac precyzyjnie, jak nakazuje instrukcja producenta. Podczas
wykorzystania metody ERW, igczone powierzchnie muszg by¢ gtadkie i czyste, a wyposazenie z
przewodem ogrzewajgcym nie powinno by¢ zaztozone az do momentu zgrzewania.

W przypadku potgczen kotnierzowych, wykorzystane sruby powinny by¢ odporne na korozje lub
zabezpieczone przeciwko korozji przed uzyciem.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne przy cisnieniu probnym i roboczym.
Szczegtowe warunki faczenia rur sg zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie
przestrzegaé.

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych PVC z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy
bosy koniec rury (ksztaltki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Odcinki rur zakupione u
producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong
uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia kornca bosego powinny by¢
oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosc
jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego kohca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek ré6znego
typu, utatwiajgcych te czynnos¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia
powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsptosiowos¢ tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkdéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym.

5.3.3. Montaz elementéw uzbrojenia
Przy montazu elementéw uzbrojenia rurociagdw nalezy przestrzega¢ podanych zasad:

— Zasuwy, odwodnienia oraz wszelkie ksztattki odgatezne pod hydranty, potaczenia domowe, nalezy
montowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w trakcie budowy przewodu.

— Hydrant nalezy montowa¢ po wykonaniu proby cisnieniowe;.
— Na trojnikach, koncéwkach sieci i zatamaniach nalezy zastosowacé bloki oporowe.
— Zasuwy i hydrant nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym.

— Hydrant i obudowy zasuw odcinajgcych nalezy umocni¢ w promieniu 30 cm za pomoca piyt
betonowych prefabrykowanych lub wykonywanych na mokro na budowie.
— Studzienki zelbetowe prefabrykowane muszg by¢ szczelne, poprzez zastosowanie w ich wykonaniu

betonu hydrotechnicznego oraz stosowanie przej$é szczelnych wtopionych w prefabrykat dla
podtaczania przewodow.
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5.4. ProBy SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd cisnieniowy nalezy napetni¢c wodg i
odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1
stopien Celsjusza. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa — dla wodociagu i rurociggéw
ttocznych s$ciekow. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajac do tego celu wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajagca z niego woda bedzie
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu
przewodu, wykazg, ze pobrana préobka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

5.5 PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI

Probe szczelno$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie trwania robdét kontrola jakosci bedzie obejmowata:
e stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.
e jakos¢ uzytych materiatow,
e utozenie przewodu, a w szczegolnosci:
e gtebokos¢ utozenia przewodu,
e utozenia przewodu na podtozu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
e odchylenia osi przewodu,
e odchylenia spadku,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
e kontrola potaczeh przewodow,
e kontrola izolacji,
e badanie szczelnosci przewodu,
e dezynfekcje przewodu.
e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek kanalizacyjnych
e Szczelnosci przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Podstawowg jednostkg obmiaru sa;:
- mb: wykonania rurociggu na podstawie pomiaru w terenie (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza), pomiar dokonywany jest pomiedzy osiami studzienek kanalizacyjnych lub pomiedzy
osiami przewoddw (podtaczenia w istniejacy rurociag, odgatezienia).
Jako jednostkg pomocniczg obmiaru stuzacg do sprawdzania zgodnosci robot z Dokumentacjg
Projektowg sa:
-m : dtugosé przewodu,

112



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- szt. : wpustu, podtgczenia do istniejacej sieci, zasuwa
- kpl : wykonanie studni kanalizacyjnej, hydrant,

- m® : wykopy, zasypka

- m? : obudowa wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdéine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz $redniej ceny jednostkowej 1
mb rurociggow, uwzgledniajacej koszt wykonania wszystkich robdt wystepujacych przy budowie
poszczegolnych odcinkéw rurociggow.

Ptatnos¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania roboét obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
» zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
» pokonanie przeszkdd terenowych (wycinka drzew, krzewow itp.),

 zakup i dostawa materiatow,
» wykonanie wykopu wraz z umochieniem przez rozparcie scian wykopu i inne rozwigzania
projektowe,

» odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robot,

* przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o grubosci 20 cm,

* utozenie rur wraz z uzbrojeniem,

» wykonanie potgczen kotnierzowych, zgrzewanych, kielichowych tgczonych na uszczelke,
» wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych zelbetowych

» wykonanie uzbrojenia,

* przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania, dezynfekciji,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» oznakowanie uzbrojenia,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

* przeprowadzenia odbioréw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PoLskie Normy

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw." Zastgpiona
czesciowo przez PN-B-02481:1998

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".PN-EN 124:2000 - "Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig".

PN-B-06050:1999 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne."

PN-B-10729:1999 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-EN 1610:2002 - "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych."

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725:1999 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".

10.2. PozOSTALE PRZEPISY

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
"Instal",02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti
Instal2001
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA TECHNOLOGICZNA

ST-2.2.
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
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ST-2.2. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku technicznym oraz budynku punktu zlewnego $ciekow i
osadéw dowozonych na oczyszczalni Sciekdw w m. ltza, gm. ltza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKkrRES RoB6T 0BJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuje:
- Wykonanie instalacji wody zimnej w budynku technicznym (ob. nr 2) oraz w budynku punktu
zlewnego Sciekéw i osadéw dowozonych (ob. nr 4)
- Wykonanie instalacji wody cieptej w budynku technicznym (ob. nr 2)
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku technicznym (ob. nr 2) oraz w budynku punktu
zlewnego Sciekéw i osadéw dowozonych (ob. nr 4)
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku technicznym (ob. nr 2) oraz w budynku punktu
zlewnego sciekéw i osadéw dowozonych (ob. nr 4)
- Wykonanie instalacji co. - ogrzewanie elektryczne w budynku technicznym (ob. nr 2) oraz w budynku
punktu zlewnego $ciekéw i osadéw dowozonych (ob. nr 4)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonaniu powyzszych
instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa: opis techniczny i rysunki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI KoNTRAKTU

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez
Sladéw zniszczeh i uszkodzenh.

Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych uszkodzen i
ubytkéw.

Materiaty i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie
instalacji sanitarnych:
- rury PP-R PN10 z ksztaitkami,

- armatura wodociggowa pomiarowa, zabezpieczajaca, regulacyjna, odcinajagca, spustowa (wodomierze
Dn25, zawory kulowe Dn32, zawory antyskazeniowe Dn 32 i Dn 25, zawory odcinajace, lzolator
przeptywow zwrotnych DN25, Izolator przeptywdw zwrotnych na przytacze weza DN20)

- armatura wodociggowa wyptywowa,

- przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 1,5 kW /230 V

- otuliny termoizolacyjne

- rury kanalizacyjne PP i PVC-U (850, 2110, 160, 2200 ) z ksztattkami
- wpusty podtogowe @110 z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej,
przedtuzong ramag nasadowg 240 x 240 mm

- odwodnienia liniowe szer. 160 mm

- przybory sanitarne,

- elektryczne grzejniki konwekcyjne,

- nagrzewnice elektryczne

- kanaty wentylacyjne

- wentylator dachowy

- wentylatory kanatowe

- wentylatory tazienkowe

- czerpnie scienne z kratkg zaluzjowg

- wywietrzaki dachowe Dn200, Dn 160

- wyrzutnia $cienna

- kratki wentylacyjne i przepustnice

- podstawy dachowe

- klapa zwrotna (zapobiegajaca zbyt intensywnej wymianie powietrza)

2.2. DOKUMENTACJA

Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

2.3. SKLADOWANIE

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:

Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢é w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury w kregach skladowaé na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2m.

Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
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rury o wiekszych $rednicach i grubszych s$ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,
wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatbw w sposdb, przy ktéorym mogtyby wystapic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu (np. pod wptywem niskich
temperatur) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

Zachowa¢ szczegolng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
- komplet elektronarzedzi,
- komplet narzedzi Slusarskich,
- zgrzewarki do muf elektrooporowych,
- zuraw samochodowy,
- koparka
- ubijak spalinowy
- reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd diuzycowy,

- ciggnik kotowy

- przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucaé¢ ze sSrodkéw transportowych. Transport rur powinien byé
wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (typ 3) PN10. taczenie
rur poprzez zgrzewanie.

Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podfogi lub innych przewoddéw winna
wynosi¢ min 3+5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do scian co 1,0 m w
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiescic¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym.

Potaczenia gwintowane przewodow z armaturg nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegngace wzdtuz $cian
zewnetrznych zaizolowac¢ termicznie izolacjg do zimnej wody /grubo$¢ 9 mm/.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac jako szczelne
stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) nie stosowaé materiatéw bitumicznych.

Na instalacji wodociggowej wewnetrznej nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe.

5.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R (typ 3) PN10. Laczenie rur
poprzez zgrzewanie.

Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podiogi lub innych przewoddéw winna
wynosi¢ min. 3+5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do $cian co 1,0 m w
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiescic¢ przy zakoriczeniu punktem czerpalnym.

Potaczenia gwintowane przewoddw z armaturg nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
Dla zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg nalezy zastosowac przeptywowy elektryczny podgrzewacz
wody o mocy 1,5 kW / 230 V wraz z bateria.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegngce wzdtuz Scian
zewnetrznych zaizolowa¢ termicznie izolacjg do zimnej wody /grubos$¢ 9 mm/.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac jako szczelne
stosujac uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) nie stosowa¢ materiatéw bitumicznych.

5.4, INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PP i PVC-U w zakresie $rednic 50, 110, 6160, 200.
Nie uktadaé rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na koncach ,bosych” mogg byé uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych.

Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min.
3+5 cm.
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W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowac srodki
poslizgowe zalecane przez producenta.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigza¢ jako szczelne
stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) w rurze ostonowej, nie stosowa¢ materiatéw bitumicznych.

Mocowanie do Scian za pomocg typowych uchwytéw.

Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomoca rur wywiewnych wyprowadzonych ponad
dach.

U podstawy pionow montowac nalezy rewizje kanalizacyjne.

Kanalizacjia ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych, posadzek (wpusty
podtogowe), odwodnienia liniowego oraz urzadzen technologicznych.

5.5. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Warunki montazu urzgdzen (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanaty, czerpnie):
Nalezy montowa¢ urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykga okreslong w zatwierdzonej
dokumentac;ji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnos$ci i sprezeniu wynosi £5%.
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.
Nalezy montowac¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Urzadzenia prowadzgce powietrze (kanaty i ksztaitki wentylacyjne)
Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.
Kanaty wykona¢ nalezy ze stali ocynkowane;j.
Tolerancje $rednic kanatéw i ksztattek okragtych wynoszg +2mm.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych;
miedzy kanatem a wspornikiem lub obejma nalezy stosowac¢ podktadki amortyzujgce o grubosci ok. 5
mm.
Wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Urzadzenia i czesci urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny
by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjg ochronna.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczeh kotnierzowych nalezy stosowac
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Potgczenia kotnierzowe nalezy skrecaé Srubami i
nakretkami sze$ciokatnymi zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza
nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki Sruby. Powierzchnie kotnierzy powinny by¢ gtadkie,
bez zadzioréw i innych defektéw. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byé do siebie réwnolegte.
Elementy regulujgce powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

5.6. INSTALACJA OGRZEWANIA

Nalezy zaprojektowac ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych konwekcyjnych.

Nalezy zapewni¢ temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z wymaganiami technologicznymi i
PN-82/B-02403.

Grzejniki musza byé wyposazone w termostaty umozliwiajgce nastawienie i utrzymanie zgdanej
temperatury oraz muszg by¢ bryzgoszczelne i przystosowane do pracy w pomieszczeniach mokrych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
whadciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

6.2.1. Préby szczelnosci przewodoéw.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgaczen przewoddw nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Na Zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie (PN-81/B-10725), WTWIiOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych
w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢é zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych
warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,
- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawié przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy
przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,
- caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow.

Cisnienie probne pp powinno wynosic:

dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1TMPa dla
odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd
powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

6.2.2. Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w pemi
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

-poréwnanie wykonania elementéw instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie jakosci i ilosci
materiatow
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-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych ST

-sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania, czyszczenie i
konserwacje

-sprawdzenie czystosci instalaciji

-sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Kontrola dziatania instalacji
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowo$ci montazu i poprawnosci dziatania
poszczegolnych elementéw instalacji. W sktad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli
dziatania instalacji wchodza;:

prace wstepne

kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw

kontrola dziatania wymiennikow ciepta

kontrola dziatania filtrow

kontrola dziatania przepustnic

kontrola dziatania przewoddéw oraz elementéw nawiewnych i wywiewnych

kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W skfad pomiaréw kontrolnych wchodza:

pobdr pradu silnikow

strumien objetosci powietrza

temperatura powietrza

opor przeptywu na filtrze

strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

temperatura powietrza nawiewanego

temperatura powietrza w pomieszczeniu

poziom dzwieku A

predkos¢ powietrza w pomieszczeniu
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalacji.
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i chiodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalaciji
sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robdét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru robot. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu oraz
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obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych
instalacji sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i wody
technologicznej obejmuje:

—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg roboét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

—badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentac;ji,

—zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzeh oraz ich sktadowanie,

—wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
—montaz rurociggdw wodociggowych wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajaca

—montaz armatury wodociggowej wyptywowej (baterie umywalkowe, zawory czerpalne, itp.) wraz z
wykonaniem podejs¢ doptywowych

—sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

—wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i scianach

—wiercenie otworéw w konstrukcjach Zelbetowych

—wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

—préby szczelnosci odcinkéw instalacii,

—ptukanie odcinkow instalacji

—dezynfekcja rurociggéw

—izolacja termiczna przewodoéw,

—wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

—porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdét,
- wykonanie i zasypanie wykopow wewnatrz budynkow

- wykonanie podsypki i obsypki odcinkdw podziemnych instalacji,

- montaz rurociggdw kanalizacyjnych, ksztattek, rur wywiewnych, zaworéw napowietrzajacych,
czyszczakdw i rewizji

- montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustepowe, umywalki itp.) wraz z wykonaniem podejsé
odptywowych
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- wykucie i zamurowanie otwordw w stropach i $cianach
- wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

- préby szczelnosci odcinkéw instalacii,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- porzgdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuije:

-montaz grzejnikdw wraz z termostatami
-porzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

-badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzenh oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzenh robdét,
-montaz przewoddw, ksztattek i uzbrojenia przewodéw,

-montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem,

-rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,

-wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

-uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2) WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

3) PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

4) PN-8 I/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

5) PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

6) PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

7) PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

8) PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9) PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i
badania

10) PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

11) PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany |
Bl 13/93 poz. 75

12) PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. Czesciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej

13) PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. WWymagania i badania Zastgpione. Czes$ciowo, przez PN-
85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

14) PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych norma arkuszowsg;

15) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

17) ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

18) PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

19) PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

20) PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
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21) PN-EN20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie

22) PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu
23) PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

24) PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

25) PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.

26) PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

27) PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA ELEKTRYCZNA

ST-3.0.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ST-3.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przeomior S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elektrycznych na terenie rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w miejscowoséci liza ul.
Przy Malenie gm. ltza- dotyczace modernizacji stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN,
stawienia ztacz kablowych i rozdzielnic, podtaczenia linii kablowej nN do urzadzeh energetycznych,
wykonania instalacji odgromowej i elektrycznej, przebudowa ukfadu pomiaru energii elektryczne;.

1.2. ZAKRES sTosowAaNiA S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT oBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zewnetrznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robédt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi przytgczenia.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego branzy
elektrycznej dokonanymi zapisami w ksigzce zadania inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji ST sg wszystkie
materiaty wymienione w Dokumentacji Projektowej oraz w przedmiarze robaot.
Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete
do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét
elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane, transformator itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami do odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy wiasne i typy materiatdw i urzadzen okreslajg ich
klase i parametry oraz zalecajg stosowanie tych materiatéw i urzadzen w procesie inwestycyjnym.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdow réwnowaznych o zblizonych witasciwosciach technicznych i
jakosciowych. Na zamiane materiatdbw i urzadzen proponowanych przez Wykonawce Robdét
Elektrycznych winien wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W szczegdlnosci dla realizacji zadania inwestycyjnego nalezy stosowac:
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- Tablice licznikowe w ukfadzie pomiaru en. elektrycznej zgodnie z dokumentacja,
- Rozdzielnia Gtéwna wykonana i wyposazona zgodnie z dokumentacja,

- Rozdzielnice typu TA wykonac i wyposazy¢ zgodnie z dokumentacja,

- Kable i przewody utozy¢ zgodnie z dokumentacja,

- Odwietlenie zewnetrzne z lampami modutowymi sterowanymi sterownikiem,

- Oprawy os$wietleniowe w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja,

- Instalacja elektryczna w budynkach i budowlach zgodnie z dokumentacja.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w katalogach do wykonania tego typu
robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny byé wykonywane
recznie.

Roboty elektryczne i ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu nastepujacego sprzetu i transportu:

Koparka samochodowa,

Zuraw samochodowy

Samochdd skrzyniowy

Samochdd dostawczy

Ubijak spalinowy

Sprezarka spalinowa

Spawarka elektryczna transformatorowa

Elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogq byé przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe,

a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdéceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zaleceh wytworcéw, a w szczegdélnosci: transportowane urzgdzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok .

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem

i innymi wptywami srodowiska.

Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonego materiatu i urzgdzen elektrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
wykonywania rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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Projekt uwzglednia potrzeby technologiczne istniejacych urzadzen czynnej oczyszczalni $ciekow i
potrzeby innych wykonawcéw wykonujgcych roboty na terenie oczyszczalni.

5.1.1. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych moze wykonac¢ pracownik stuzby geodezyjnej majacy do tego
typu prac odpowiednie uprawnienia.
Wytyczenie trasy linii kablowej w terenie przeprowadza w oparciu o plan zagospodarowania terenu (w
projekcie architektonicznym) , plan linii kablowych nn i rur ochronnych Arot schemat linii kablowych, rur
ochronnych Arot, schemat o$wietlenia zewnetrznego.

5.1.2. Uktadanie kabla n.n. i bednarki w ziemi

Bednarke ocynkowang uktadamy w rowie kablowym na gtebokosci 100cm. Utozong bednarke
przysypujemy warstwg ziemi rodzimej o grubosci 10cm. Nasypang ziemie ubijamy do 75%
wytrzymatosci ziemi rodzime;j.

Kable energetyczne na terenie oczyszczalni Sciekow nalezy uktada¢ na gtebokosci 90cm w
rurach ochronnych AROT DVK 75, a kable sterownicze i sygnalizacyjne i telekomunikacyjne nalezy
uktadaé
w rurach AROT OPTO 32 na gtebokosci 60cm na 10cm podsypce z piasku. Kable energetyczne
silnopradowe uktadamy wielopoziomowo na catej szeroko$ci rowu kablowego. Rury ochronne moga sie
stykac. Kable i przewody instalacji sterowania uktadamy takze warstwowo nad kablami energetycznymi.
Odlegtos¢ rur instalacji sterowniczych i instalacji silnoprgdowych nie moze by¢ mniejsza jak 1,0cm.
Oznacza to, ze miedzy kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi winna by¢ warstwa ziemi
rodzimej o grubosci nie mniejszej jak 1,0cm. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go
zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm.
Tak przysypany kabel przykrywamy na catej dtugosci trasy kablowej folig niebieskg typu TO-8 o
szerokosci 200mm i grubosci 0,Ymm. Nastepnie zasypujemy row kablowy ziemig rodzima. Ziemie w
rowie kablowym ubijamy do gestosci 75% w odniesieniu do gestosci gruntu rodzimego.

Dopuszcza sie nie zasypywanie rur ochronnych warstwg piasku i uktadania rur ochronnych bez
podtoza piaskowego.

W rowie kablowym kabel uktadamy linig falistg tak aby diugos¢ kabla byta wieksza 0 1% 3%
od dlugosci wykopu. Ponadto nalezy pamietaC o pozostawieniu zapaséw kabla okoto 1,5tm przy
wejsciu do ztgcz kablowych i wyjsciu na stupy energetyczne.

Na koncach rury ostonowej nalezy zatozy¢ jednopalczatki termokurczliwe typu AK
dla zabezpieczenia rury przed wnikaniem do niej wilgoci i wody.

Na terenie oczyszczalni projektuje sie kanat energetyczny skfadajacy sie z 6szt studni kablowych.
Studnie kablowe nalezy potaczy¢ roéwnolegle utozonymi czteroma rurami ochronnymi Arot DVK 232.
Rury ochronne w studniach nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do studni wody i wilgoci.

Rury ochronne wprowadzane i wyprowadzane z budynkéw i budowli nalezy przeprowadzi¢ przez
przepusty — uszczelniacze typu HSI lub HRD dla uniemozliwienia dostania sie wody do obiektu
kubaturowego.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg PN-76/E05125.

5.1.3. Oznaczenia kabli

Na catej dtugosci kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. Napisy
na oznaczniku powinny zawierac:
—symbol i numer ewidencyjny linii
—-symbol kabla
—-znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)
—-znak fazy w przypadku kabli jednozytowych
—rok utozenia kabla
Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastepujacych miejscach:
—na poczatku i na koncu linii kablowej
—w miejscach charakterystycznych takich jak: wejscia i wyjscia do przepustow, skrzyzowan
— co 10m na prostych odcinkach kabli.
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5.1.4. Oznaczenia trasy kabli

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest réwniez oznakowanie trasy linii kablowej. Oznakowanie
takie powinny by¢ umieszczone:

—nha poczatku i na kohcu trasy

-w miejscach zmian kierunku trasy

—co 10 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalezy wykona¢ na stupkach betonowych wkopanych w ziemie lub na tabliczkach
umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5.1.5. Skrzyzowanie

Poprzeczne przekopy drogi (jezdni) dla utozenia linii kablowej nalezy wykonac recznie dla unikniecia
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia lezgcego pod jezdniag.

Przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg deszczowa, sanitarng i rurociggami podziemnymi nalezy uktadaé
kabel nad uzbrojeniem jezdni w rurze ochronne;j.

Najmniejsza odlegtos¢é pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego
podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm, a odlegtos¢ zas od gdornej powierzchni drogi nie-
powinna by¢ mniejsza jak 70cm.Odlegtos¢ dolnej powierzchni rury ochronnej kabla od goérnej
powierzchni rurociagu, kanatu sanitarnego i deszczowego nie moze by¢ mniejsza jak 50 cm.

Nalezy stosowac rury ochronne na skrzyzowaniu z jezdnig o zwiekszonej obcigzalnosci transportowej
typu AROT SRS

W kazdym skrzyzowaniu ilo$¢ rur ochronnych winna by¢ dwukrotnie wieksza od ilosci kabli utozonych w
tym skrzyzowaniu (100% rezerwy w rurach).

Dtugos$¢ rury ochronnej na kazdym skrzyzowaniu winna byé . o 1m wieksza od szerokosci jezdni (po
0,5 m po kazdej stronie jezdni)

Po utozeniu kabla w rurze ochronnej korce rur zabezpieczy¢ na dlugosci 15 cm przed dostaniem sie
wody do rury pianka silikonowag montazowa lub elastycznym syciwem kablowym.

Ponadto w kazdym ztgczu kablowym i na stupie linii napowietrznej w sposoéb trwaty zamocowaé
tabliczke informacyjng koloru niebieskiego z napisem koloru zéttego. Tres¢ napisu na tabliczce taka
sama jak na oznaczniku kablowym.

5.1.6. Zakonczenia elektryczne kabli

W celu zakonczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV
w pomieszczeniach wnetrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem stosuje sie gtowice
termokurczliwe typu AK dobrane do przekroju zyly kabla. Warunkiem koniecznym stosowania gtowic
jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wnetrza wody i skroplin. Niektore ze stosowanych
metod zakarczania kabli i przewodéw:
—gtébwkowy-koniec zyty wielodrutowej jest ocynowany
—sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim kierunku, co umozliwia jego zacisniecie podczas
przykrecania do zacisku — unikaé tego rozwigzania.
—kohcowkowy-specjalna koncéwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec zyty kabla lub
przewodu
—formowanie koncéwek bezposrednio na zyle kabla lub przewodu
—-na kazdej zyle kabla nalezy zatozy¢ koszulke termokurczliwg o dtugosci nie mniejszej jak 15cm. Na
zytach fazowych kolor koszulki termokurczliwej pomaranczowy a na zyle neutralnej N niebieski.

Zasady doboru i montazu osprzetu kablowego sa zawarte w katalogach i instrukcjach
poszczegolnych producentéw dla danego typu kabla.

5.1.7. Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przekfadek

i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg

- potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okre$lony w projekcie
technicznym.

- Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomoca spawania.

130



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.8. Instalacja odgromowa

Trasa instalacji odgromowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢
zamocowane do podioza w sposoéb trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowata.

Potaczenia bednarki uziemiajacej i uziomoéw nalezy wykonaé przez spawanie. Spaw nalezy pomalowac
farbag antykorozyjng i dodatkowo ostoni¢ tasma antykorozyjna.

5.1.9. Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach i obiektach projektuje sie oprawy oswietleniowe typu OPK-240 pyto i
kroploszczelne. Zasilane przewodem kabelkowym typu YDY o przekroju w zaleznosci od potrzeb.
Wybranych i oznakowanych na rysunkach oprawach literka ,M” nalezy zainstalowa¢ awaryjny modut
oswietlenia typu LIDER — LE/36/3 z trzy godzinnym potrzymaniem $wiecenia oprawy.

Oprawy os$wietleniowe zainstalowane na zewnatrz budynku sg kroploszczelne typu SOPS- 100 z
zaréwka diodowg o mocy 13W.

Rozdzielnice technologiczne RT nalezy zasili¢ kablem YKY Przekroj kabla na rysunkach

Rozdzielnice serwisowe ROS zasili¢ przewodem YDY 2x4 — rozdzielnica ROS napiecie 24V i
przewodem YDY 5x4 — rozdzielnica ROS na napiecie 400V/230V.

Przewody i kable uktada¢ w korytach kablowych preferowanych KPR 50 i 100 oraz kanatach
kablowych WDK 15030 lub rurkach RS.

W kazdym pomieszczeniu technologicznym nalezy zainstalowaé szyne wyréwnawczg potencjatu
wykonang z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 pomalowang na kolor zétto - zielony.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ za posrednictwem przewody DY 10 lub DY6 o kolorze zétto —
zielonym :

- metalowe rury instalacyjne wodnokanalizacyjne, gazowe i co.

- obudowy rozdzielnic, szaf sterujgcych i pomiarowe elektrody uziemiajace

- ekrany przewoddéw energetycznych i telekomunikacyjnych

- przewody PEN i PE sieci elektroenergetycznej

Przewody DY do szyny wyréwnawczej podigczy¢ w ztaczach SWP-G1 zainstalowanych na szynie.
Szyne wyréwnawczg potaczy¢ z bednarkg FeZn 30x4 utozong pod kablem zasilajgcym

i bednarkg ocynkowang uziomu otokowego budynku.

5.1.10. Instalacja ostrzegawcza pojawienia si¢ gazu

W pomieszczeniach i budynkach gdzie moze sie pojawi¢ gaz palny metan lub siarkowodér projektuje
sie instalacje ostrzegawcza pojawienia sie gazu opartg na Module Alarmowym typu MD firmy GAZEX z
dwuprogowymi czujkami wykrycia gazu typu:

-DEN-5E/N — czujka wykrycia siarkowodoru (detektor)

-DEN 12 - czujka wykrycia metanu (detektor)

Detektor DEX — 12 nalezy montowac:

-W miejscach nie nastonecznionych

-Zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi i okien

-Z dala od wentylatoréw i okien

-Nie mniej jak 30cm od sufitu

-W odlegtosci 3-5m od siebie

-W miejscach potencjalnego gromadzenia sie gazu.

Detektor DEX-5E/N nalezy montowac:

-W miejscach nie nastonecznionych

—-Zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi i okien

—-Z dala od wentylatoréw i okien

-Nie wyzej jak 30cm nad poziomem podtoza
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-W odlegtosci 3-5m od siebie

-W miejscach potencjalnego gromadzenia sie gazu

Modut alarmowy nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x4 a detektory przewodem YDY 4x1

Ponadto nalezy zainstalowaé¢ dwie lampy ostrzegawcze koloru pomaranczowego typu

LD-2 U=12V zasilane z modutu alarmowego jedna nad modutem , druga nad drzwiami wejsciowymi.
Oprocz tego nad drzwiami wejsciowymi nalezy zainstalowaé syrene ostrzegawczg typu S-33 U=12V
zasilang z modutu alarmowego

5.1.11. Sruby i wkrety w polaczeniach

sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodow powinny mieC takg dtugosé, aby po skreceniu
potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana. wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke

5.1.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiektach , przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarédw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

5.1.13. Warunki szczeg6towe wykonania zwigzanych z utozeniem kabli

Zakres prac obejmuje:

- wykonywanie wykopow kablowych recznie i mechanicznie,

- dokonanie inwentaryzacji urzadzen elektrycznych i teletechnicznych przed przystgpieniem
do robot budowlanych,

- na kazda czynnos¢ budowlang uzyskiwa¢ w Zaktadzie Energetycznym Radzyn Podlaski
zgode na jej wykonanie

- roboty sg zaliczone do robot szczegodlnie niebezpiecznych. Wykonywac je zgodnie
z instrukcja ,Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych” opracowane przez PIGPE Warszawie.

5.1.14. Posadowienie ztacz kablowych

Montaz ztgcz kablowych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji dostarczonej przez producenta ztgcz.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczgce montazu i kolejno$ci wykonywanych robét, a
mianowicie:

- wykopéw pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafy na gotowym fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podtgczenie do szafy kabli zasilajgcych,

- zasypanie wykopu i roboty wykornczeniowe.

Wykopy pod ztacza gtebsze jak 80cm winy posiadac szalunki lub kat nachylenia Sciany wykopu winien
wynosic¢ (45- 60)% liczac od poziomu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie
-zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
-poprawnego montazu
-kompletno$ci wyposazenia
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-poprawnosci oznaczenia

-braku widocznych uszkodzen
-nalezytego stanu izolacji
skutecznosci ochrony od porazen

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

W sposéb ciggty nadzoruje wykonywanie robét elektrycznych Inspektor Nadzoru Budowlanego Branzy
Elektrycznej. Kazda robota zanikowa winna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Budowlanego na biezgco kontroluje jakos¢ wykonywanych
robét i stosowanych materiatbw oraz zwraca uwage na organizacje wykonywania  robot i
przestrzegania przepiséw bhp i ustalen bioz.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uktadanie kabli na terenie oczyszczalni sciekdbw w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia cztowieka.

Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy sprawdzic:

-czy utozony kabel (rodzaj, liczba, przekroj zyt) jest zgodny z dokumentacja techniczna,

-odlegtosci miedzy kablami

-promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,

-czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falista,

-uszczelnienie rur i innych przepustow,

-oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich),

-prawidtowosci montazu przewodoéw ochronnych

-wykonac¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

-zgodno$ci wykonania i montazu potgczen

-zachowania ciggtosci zyt roboczych,

-pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia,

-skutecznosci ochrony od porazen,

-sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw 1 fazowych nn.

-badanie linii pomiarowych

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6.3. BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy wykonacé:

-préby napieciowe izolacji

-pomiar rezystancji izolacji,

-zachowania ciggtosci zyt roboczych,

-pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
-skutecznosci ochrony od porazen,

-badania linii kablowej n.n.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: m-metr biezgcy: szt.-ilos¢ sztuk: kpl.- komplet robét elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét,

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdét,
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Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych ,
Protokoty badan i pomiaréw

Metryka urzgdzenia piorunochronnego

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w
p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci
robot i oceng jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
-zakup kompletu materiatébw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materialy elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, stupy oswietleniowe i oprawy, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie
wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentac;ji technicznej
poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzeh technologicznych (te elementy bedg
uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),
-transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych
-roboty przygotowawcze i trasowanie
-wykonanie podtgczenia urzadzen
-przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.
-przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacje
-drobne roboty budowlane: przerobki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,

wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i

przewodow lub osadzenia gniazd itp.
-zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne

niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych
-wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
-wprowadzenie i podtgczenie koncoéwek przewodoéw do puszek, odgateznikow, skrzynek
- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne
-wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielni skrzynkowych
-montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych
-wypoziomowanie i umocowanie aparatow
-zarobienie koncéwek przewodoéw
- oznaczenie przewodu zerowego
- uszczelnienie wylotu osprzetu
- spawanie dodatkowych kréccéw i kotnierzy, rurek, zawordw ztaczek redukcyjnych, tacznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociaggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych
- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych
-wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, miernikéw, przetwornikow z punktu widzenia fatwego
dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz wlasciwego zamocowania do
elementéw wsporczych
-sprawdzenie przewodoéw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncéw do zaciskéw
-sprawdzenie przewoddéw sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnieh, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt wysokiej lub
zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci
-wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwoddéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
zerowania),
-montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania roboét,
-przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
-préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen , o ile jest to mozliwe i

134



Rozbudowa oczyszczalni $cieckéw w m. Ilza, gm. ILZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sprawdzenie funkcjonalnosci ukfadu
prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr

4/80, poz. 9).

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.
PN-93/E-90402 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
3,6/6 kV i 6i6 kV.
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1
kV.

PN 92/E-05009/56 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN 92/E-05009/56 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach
PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w

ziemi.
PN-88/M-42010 Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary elementow
przytaczeniowych.
PN-92/M-4201 Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-82/M-42012 Automatyka i pomiar przemystowe. Sterowniki bezstykowe do uktadéw regulaciji i
sterowania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-42017 Urzadzenia sterownicze i serwomechanizmy elekiryczne. Ogoélne wymagania i
badania..

PN-91/M-42029  Urzadzenia elektryczne. Ogdélne wymagania i badania.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia

ogolne. Wielkosci podstawowe.

PN-92/E-01200/11  Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalaciji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobér silnikdw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogdlne wymagania i odbidr techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-90/E-05025 Obliczanie skutkow prgdow zwarciowych.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogoélne. PN-90/E-
06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodoéw o przekroju do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary czesci
do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, poz. 3).

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
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PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw

ruchomych i przeno$nych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecie do 1000 V i prady znamionowe do 200 A.

PN-85/E-93150 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogéine
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i
badania.

PN-8S/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 600 V do
instalacji przemystowych. Ogélne Wymagania i badania.

PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikow elektrycznych i ich instalowanie.
Ogdlne wymagania i odbidr techniczny.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzenh elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
PN-76/E-93050 Laczniki do urzadzen i aparatéow na napiecie do 500 V i prady do 63 A. Wymagania
i badania.

PN-EN 12464-1 Instalacja oswietleniowa w budowlach i obiektach

PN-IEC 61024-1 Instalacja odgromowa w obiektach

PN-IEC 61312-1  Wykonywanie instalacji odgromowej
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