Szczegblowa Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGOLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostanag wykonane w ramach realizacji zadania ,, Budowa ciaggu pieszo-jezdnego przy jeziorze w
Itzy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb od km 0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr.
Itza ;na odcinku F-C o dlugos$ci 193 mb od km 0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I}Za na
odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km 0+000 do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w
zaleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych asortymentéw robot

drogowych:

NR SST NAZWA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Roboty przygotowawcze

D 01.01.01 Roboty pomiarowe

D 01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu mechanicznie

Roboty ziemne

D 02.01.01 Nasypy

Podbudowy

D 04.01.01 Koryto z profilowaniem i zaggszczaniem podloza

D 02.03.01 Warstwa wzmacniajaca z geowlokniny

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Nawierzchnie

D 03.02.01 System odprowadzajacy wody opadowe

D 05.03.23 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowe;j
Roboty wykonczeniowe

E 01.01.01 Zabezpieczenie kabli

D 09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu

Elementy ulic

D 08.03.01 Ustawianie obrzezy betonowych

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia i
w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

Dziat:
45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE

Kody i nazwy wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

Grupa Klasa Kategoria SST

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D 02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogolne

D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D 02.03.01 Wykonanie nasypow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu




45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

D 01.01.01 Roboty pomiarowe

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

D 0603 01 Profilowanie i wyréwnywanie poboczy

D 07.01.02 Oznakowanie poziome

D 07.06.06 Porgcze ochronne

D 07 02 01 Ustawianie znakow pionowych wraz ze stupkami

D 08.01.01 Ustawianie kraweznikow betonowych

D 08.02.01 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j

D 08.03.01 Ustawianie obrzezy betonowych

1.3.1. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng cz¢s¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z rysunkami i ST jak
gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce w pelni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed data zamknigcia przetargu bedzie
mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inacze;.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST)
nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowsa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po Jjego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.



1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiazka  obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika  projektu  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow
oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Nawierzchnia J- warstwa lub zespo6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio
oddziatywaniu ruchu

i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.20. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.26. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.30. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.



1.4.31. Przeszkoda naturalna - element $Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.40. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukeyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Warunkami Ogolnymi i Szczegoélnymi, SST i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy oraz terendéw, na ktéorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajacej si¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprze¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska,
budynkéw i budowli na obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzasami,

- zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan
platnoSci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego - wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu o
poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie5¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewodzkiego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (jak rowniez w wersji elektronicznej
mozliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Microstation)

2. Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci

3. Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog



technologicznych

4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

5. Projekty objazdéow tymczasowych

6. Projekty fundamentéw i konstrukeji wsporczych dla znakow drogowych wg statej organizacji ruchu,

7. Projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu

8. Projekty Odwodnienia Wykopdw na czas prowadzenia robot

9. Projekty Wykonawcze Obnizenia Zwierciadta Wody

10. Projekty tablic informacyjnych i tablic upamietniajacych przedsiewziecie

11. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacja zadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotow z ich wlascicielami.

12 . Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczego6lnosci dla robot
zanikajacych,

13. Drobne projekty robocze wyszczegolnione w SST

14. Operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.4.2 niniejszej SST

15. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o
odpadach (Dz. U. Nr 62, pdz. 628 z p6ézniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wykonanie geotechnicznych badan uzupetniajacych w trakcie
realizacji Robdt. Zakres badan uzupetniajacych zostanie ustalony przez Inzyniera po zasiggnigciu opinii
Projektanta na podstawie wynikéw kontroli zgodno$ci warunkéw gruntowych i wodnych z przyjetymi w
projekcie.

Wykonawca otrzyma zaptate za rzeczywiscie wykonane badania na podstawie faktycznie poniesionych i
udokumentowanych kosztow.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczgciem robot rozbidorkowych
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow z uwagi na wybrang
technologi¢ Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w
cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawceg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
robot oraz osiggnig¢cia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladac te
informacje kolejno w czeSciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce.

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehi¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed data przekazania. Opodznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inzyniera stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé si¢ z
calg dokumentacjg i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych
pozycji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wymagan wyszczegdlnionych w innych czgséciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych" (,,0gélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu



winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow,
ewentualnych btedow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robot. Dziatania takie bgda uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robot
albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego
utrzymania", polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkow drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢
aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokoéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania ucigzliwego transportu z administratorami droég oraz o
koniecznos$ci wykonania przez Wykonawce "przegladu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ administratora drogi.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6ét w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zapiséw podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy".

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne budowy przedstawiajagce informacje dotyczace Robdt Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa w ramach poszczegdlnych
pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego w tym w szczeg6lnosci wynikajace z przepisow [4], [5] i [6]. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb



lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega ¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s a szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest umiesSci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz be¢dzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu
uniknigcia nieslusznych  roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czedcia tej dokumentacji  beda zdjgcia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. j Inzynier bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomos$ci i dotycz acych
korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych
drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja.

Wykonawca jest zobowiazany do sfilmowania catego terenu inwestycji (pas drogowy) wraz z fotografia



charakterystycznych punktéw w dniu przekazania terenu, elektroniczny zapis filmowy oraz album fotograficzny
winien by¢ przekazany do Wydzialu Dokumentacji.

Wykonawca bedzie mogl transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,
ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie be¢dzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace
tych warunkoéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo  ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaly . uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21 a Prawa
Budowlanego w szczegodlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong Robédt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektdOw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdno$ci w catlym okresie trwania robot. Wykonawca ma
obowiazek stosowania si¢ do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych. W czasie wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $§wiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Reasumujac wyzej wymienione
koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
utrzymania ciggdéw ruchu kotowego, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng
Kontraktowa.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s 3 w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i b
edzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,




materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia
te obejmuja zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie
krotkofalowek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi listg
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajg cy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla
wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt p6znym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien stosowac
si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Materialy lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej
EN-PN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczna.

1.5.15. Nadzér archeologiczny.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnienia Nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robot ziemnych
(zdjecie humusu, wykonywanie wykopow). Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle
oraz inne pozostato$ci o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z ustawa z dnia 23
lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, p6z. 1568 z pdzn. zm.)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr
¢bnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystgpowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z

jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu Budowy na wlasny
koszt. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i
przedstawiony do akceptacji Inzynierowi.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem usunig¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos§¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowg.
W przypadku koniecznosci zajg¢cia nieruchomoscei przylegtych do terenu inwestycji, nie objgtych pozwoleniem
na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w tereni jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace uciazliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosié

prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy - zlozy¢é operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjne kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzacj¢ powykonawcza,

h) otworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic przyleglych poses;ji
na liniach rozgraniczajacych.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak ze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wp1ywajace na rozwazang kwestie.



Wszelkie Polecenia InZyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre$lonym przez InZzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen InZyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonal przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca
jest zobowigzany do sfilmowania catego terenu inwestycji (pas drogowy) wraz z fotografig
charakterystycznych punktow w dniu przekazania terenu, elektroniczny zapis filmowy oraz album fotograficzny
winien by¢ przekazany do Wydziatu Dokumentacji. Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej
wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne Projekty
wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zap tacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy ujaé w Cenie Kontraktowej. Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w
trybie przepisdéw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli
urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunieciem kolizji sieci
energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegaja  odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
uciazliwo$ci dla terenow sasiednich.

a) Plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy techniczne i sktady materiat 6w) lokalizowaé poza terenami
le$nymi i terenami dolin rzecznych, z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje,

b) Stosowal zabezpieczenia przeciwerozyjne na odcinkach zagroZonych erozja

c) Roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi urodzajnej,
gromadzac ja na pryzmach poza obszarem robot ziemnych i zapewni¢ mozliwos¢& jej ponownego
wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej na péZniejszych etapach budowy.

d) Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, znajdujace sie w obrebie pasa roboczego nalezy zabezpieczy &
przed uszkodzeniem

e) Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zamuleniem wskutek sp2ywu z terenu budowy oraz przed
przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyp T ukiwania materiat 6w stosowanych do budowy, wyciekow
z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy i zaplecza technicznego.

f) Prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrona przed hatasem, w tym zw1aszcza zabudowy
mieszkaniowej, prowadzi¢ wy?lacznie w porze dziennej ( w godz. 6.00 do 22.00).

g) Zapewni¢ wi1asciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy w tym minimalizowac&
ich ilos¢, sktadowal je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich
sprawny odbior lub ponowne wykorzystanie.

h) Obiekty cenne ze wzgledow kulturowych znajdujacych sie w obrebie pasa roboczego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

i) Ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow

j) Wykonawca jest zobowigzany do odminowania caltego terenu budowy (usuniecie niewypatow i
niewybuchow).

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i  organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Roboét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,



- bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,,pod ruchem samochodowym", robotach rozbiérkowych,
itp.)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczych przewidzianych w SST,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia 16w, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie  jednostkowe elementy produkec;ji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzyniera na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze
rowniez rozszerzy¢ zakres wlasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
rozszerzonego zakresu badan Inzyniera oraz powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Identyfikacja materialow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wlasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposob trwaly muszag umozliwiaé prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. Dopuszcza
si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobata
techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zalaczyl odpowiednig informacj¢ o wyrobie,

b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalaczyt do wyrobu deklaracje¢ zgodnosci z tg aprobata,

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

Wyroéb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate¢ techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w SST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i



podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wzor ksiazki, a w szczegolnosci formularza obmiarow zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpisow do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i
sg one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej



w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomi¢dzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m ’ jako dhugos¢
pomnozona przez Sredni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny oraz be¢da uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem,
oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzna
beda kazdorazowo zalaczone do dokumentdéw odbiorowych poszczegolnych robot a ich wyniki zostang zapisane
w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8. Odbior robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru  zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany roéwniez do dokumentowania
odbieranych robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie
budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Komisja w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru
czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robot, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,



jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetiajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji ale nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze

dokonac¢ potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczes$nie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opinig¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera, sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie
SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji
10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na
nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10
zostanie zapisana na nos$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. Koszt przygotowania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robot uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy



odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot".

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych
pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wziag¢ pod uwage podzial kwoty ryczaltowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14. 1lit. d) Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
droég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu,
koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym
stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robot wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, , ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji
ti eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania  powykonawczej  dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w DM.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkecji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdéw niezbg¢dnych do wykonania robot,

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbgdnych objazdow,

(g) zaprojektowanie i wybudowanie objazdow tymczasowych w rejonie przecigcia projektowanej drogi z
istniejacym uktadem drog powiatowych i gminnych,

(h) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(1) oplaty/dzierzawy terenu, (j) przygotowanie terenu,

(k) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:



() usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajagcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia stata
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. ~EAfi*

10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, pdz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, p6z. 1555), “M-[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, pdz. 627; z
pbézniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, p6z. 1085; z pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, pdz. 628; z p6zniejszymi

zmianami),

[71 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206), [8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 po6z. 2026 1 2027 z pdzniejszymi zmianami).

[91 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11  grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, p6z. 1736), [10] Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, pdz. 602; z pdézniejszymi zmianami),

[II] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, pdz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkoéw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poéz. 1256)



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna D-01.01.01 ODIWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W
TERENIE

D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych na
zadaniu ,,,, Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w I1zy na odcinku B-C-D-E o dlugos$ci 289 mb od
km 0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. I1za ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od km
0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I'za na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km 0+000
do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt majacych na celu odtworzenie
(wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot - zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ZESTAWIENIEM POZY CJI KOSZTORYSOWYCH
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie. f
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci
okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy Smm
i dtugosci od 0,04 do 0,05m.
»Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport sprzctu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK wymienionymi w
punkcie 10 niniejszej SST.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjeg i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholtkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosié¢
500m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyro6wnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwodjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wicksze niz lub Scm dla
klasy tych ulic. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy

wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.



Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreSlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1metr.
Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ “wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK wymienionymi w punkcie
10 niniejszej specyfikacji, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT /i
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1.0 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1980.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1983.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1983.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w zwigzku
z ,,Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Itzy na odcinku B-C-D-E o dlugos$ci 289 mb od km
0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. I}1za ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od km
0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I1za na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km 0+000
do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy zdjgeiu warstwy humusu
na poboczach gruntowych, rowach, skarpach oraz pasach terenu przeznaczonego pod budowg CIAGOW
PIESZYCH W Iizy przy zalewie

- mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ér. gr. 25cm
= ze spryzmowaniem w bliskos$ci robot i do wykorzystania przy humusowaniu
= 7z wywozem na odklad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
........... Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,



— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$§¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

...... Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem

samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu a w tym darning
nalezy wywiez¢ na odktad pozyskany staraniem Wykonawcy. Nadmiar humusu stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i
jego odzysk nalezy ujac
w kalkulowaniu ceny jednostkowej pozycji kosztorysowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwg¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokos$ci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wedlug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny

by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu
w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem

nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia  humusu
i prawidtowosci pryzmowania.



7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. Odbiér roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.
Platno$¢ za 1 m’ zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wykonywania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad w miejsce
wskazane przez Wykonawcg,
— oznakowanie robot,
— koszt uzyskania i utrzymania odktadu,
— koszt pielegnacji sktadowanego humusu
— warto$¢ nadmiaru humusu,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze —

zastapiona norma: PN-B-06050:1999.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT D.02.01.01
CPV 45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.



D.03.02.01 Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu drogowego

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu nasypow w zwiazku z,,.Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Ilzy na odcinku B-C-D-E
o dlugosci 289 mb od km 0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. I}za ;na odcinku F-C o
dlugos$ci 193 mb od km 0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I}Za na odcinku H-B-G o
dlugosci 164 mb od km 0+000 do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy

i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nasypow i obejmuja:
- formowanie i zaggszczenie nasypu z pozyskanego gruntu kat. I-V:

- schodkowanie skarp nasypow,

- plantowanie powierzchni skarp nasypow i wykopow,

UWAGA!

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem korpusu drogowego Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone poza pasem prowadzonych Robodt
drogowych.

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa prowadzonych Robot
drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wedtug wzoru:

[ =P
’ pds
gdzie:
L4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),
wg BN-8931-12:1977
Ps - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,

okres$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-8931-12:1977 (Mg/m’).

1.4.4. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wedlug wzoru:

U= dgo/d,o

gdzie:
dgo - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dla materialéw do budowy nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wytacznie grunty ktore spelniajg wymagania zawarte w PN-S-02205 i
sg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania Robot ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych okreslonych
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D.03.02.01 Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu drogowego

w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okre$lonych w PN-S-02205 (tablica 2).

2.2. Grunt z dokopu kategorii I - V - spetniajacy wymagania PN-S-02205:1998.
Przydatno$¢ materiatdw na gérna warstwe nasypow o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy okresli¢ po wykonaniu
nastgpujacych badan:
zawartos$¢ czastek <0,075mm mniej niz 15%,
zawartos$¢ czastek <0,02mm mniej niz 3%
wskaznik réznoziarnistosci U> 5,
wskaznik piaskowy WP> 35,
wspoltczynnik filtracji k;o>6x10"m/s
Srednica ziaren <200mm,
kapilarno$ci biernej Hy, < 1,0 m
Na warstwe nasypu 0,5 m ponizej powierzchni robot ziemnych stosowac piaski, zwiry 1 pospotki, piaski gliniaste
0:
- wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3, a dla piaskow gliniastych co najmniej 15,
- o mniejszym wskazniku mozna stosowac jezeli proby na poletku doswiadczalnym wykaza
mozliwos¢ uzyskania wymaganego zaggszczenia i potwierdza to wyniki badan wykonanych warstw,
- gestos¢ objetosciowa szkieletu > 1,6 g/em’
- najwigksza $rednica ziarna gruntu 200 mm
Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na proébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddla, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:
sktad granulometryczny wedlug PN-B-04481:1988,
zawarto$¢ czgsci organicznych wedtug PN-B-04481:1988, <2%,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988,
21,6g/cm3,
granic¢ plynnosci wedtug PN-B-04481:1988, <60%,
kapilarnos¢ bierng wedtug PN-B-04493:1966, <1,0m,
wskaznik piaskowy wedlug BN-64/8931-01:1964, >35,
wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci,
wskaznik réznoziarnistosci.
Jesli niemozliwe bedzie uzyskanie wlasciwego wskaznika zageszczenia — Wykonawca dokona doziarnienia
gruntu. Do doziarnienia nalezy wykorzysta¢ alternatywnie zwir i gruby piasek.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-M.00.00.00.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- sprzetu do mieszania piasku z materiatem doziarniajagcym.
3.3. Dobor sprzgtu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje urzgdzen zaggszczajacych niespoiste: piaski, zwiry, pospotki przydatnosci
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grubos¢ warstwy liczba przejs¢ maszyn

[m] n ok
Walce statyczne gladkie * 0,1 do 0,2 4do 8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 3)
Walce wibracyjne gladkie ** 0,4 do 0,7 4do 8 4)
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3 do 0,6 3do6 5)
Zaggeszczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4do 8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2 do 0,4 2 do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 2,0 do 8,0 4 do 10 uderzed w punkt
zrzucane z wysokosci od 5 do 10 m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntoéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntdow kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypow sprzegt mechaniczny musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Szczegdtowe warunki wykonania nasypow podano w Opisie Technicznym Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w Programie
Zapewnienia Jakosci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcg (producentem)
oraz w Programie Zapewnienia Jakos$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postepowania w przypadku
dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢
powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powinien
zaproponowac¢ zrddlo (zrodta) dostaw materiatdéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

5.3. Zakres wykonywanych robot

5.3.1. Warunki ogdlne

Wykonywanie nasypdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym".

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
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Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosi¢ 0,97.
Jezeli warto$¢ wskaznika jest mniejsza Wykonawca dogesci podtoze tak, aby wymagania zostaty osiagnigte.
5.3.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzegac nast¢pujacych
zasad:
styk dwoch przyleglych czgsci nasypu, wykonanych z réoznorodnych gruntdow wykonaé przy pomocy stopni wg
punktu 5.3.2.2,
gorng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykonaé z materiatu
o wlasnosciach okreslonych w punkcie 2.2,
grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp,
nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,
nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci kazdej strony drogi,
grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzytego do zageszczania,
przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru warstwy
poprzednie;j,
grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,
grunty spoiste nalezy wbudowywacé w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste
w gorne,
warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 %,
uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
5.3.2.1 Wykonanie nasypow nad przepustami
Wykop na calej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gérnag krawedz przepustu nalezy zasypac
kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0/22 mm i wskazniku réznoziarnistosci U>5
ale na styku z rurg warstwe o grubosci 10cm nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego 0/2mm o U>5. Moga to
by¢ mieszanki zwirowe lub piaskowe lub pospotka. Wymagane jest by maksymalna $rednica ziarn kruszywa
uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielko$ci 2mm.
W celu zwigkszenia trwatosci przepustu i uniknigcia korozji jego powierzchni zewngtrznych, zalecane jest
stosowanie jako zasypki materiatow majacych wskaznik pH 7.
Podczas zaggszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrole taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaltu. Blachy nie
powinny straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczeg6lnie nalezy unikaé tworzenia si¢ nawet niewielkich
zalaman w kierunku do wewnatrz przepustu. W przypadku wystgpienia zmian wymiaréw wewnetrznych
przepustu nalezy skorygowac sposob zageszczania tak aby odchylenia byly nie wigksze od 1%.
Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z zaggszczeniem.
Przy wykonywaniu przepustu nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:
- zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci max. 30 cm, zaggszczonymi do wskaznika
zageszcezenia >0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze, warstwa 20cm) oraz >0,98 powyzej 1 1,03 w gornej
warstwie podloza nawierzchni,
- podczas zaggszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajac do jego
wypychania badz przemieszczenia poziomego.
5.3.2.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntdw o réznych wiasciwosciach lub w ré6znym czasie.
5.3.2.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedlug pktu 5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggscic
w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie
wadliwe] warstwy.
5.3.2.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.
W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw.
5.3.3. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony drogi nie powinna rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej,
wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp nasypow nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen
wigcej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nig¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i gtgbokos¢ rowdw nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych,
wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%.
5.3.4. Zageszczanie gruntow
a) wymagania dotyczace zageszczenia gruntdw w nasypach i no$nosci.
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-8931-12:1977, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.
Tablica. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I
Strefa nasypu
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych: — 1,2 m
Warstwa nasypu pd powierzchni robot 0.97 0.95
ziemnych ponizej: — 1,2 m
Powierzchnia skarp na glebokos$¢ 20cm 0,95 0,95

Z zageszczenia gruntu na skarpach mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej S0cm, a nastgpnie zebranie tego naktadu.
Jezeli zaggszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien spulchni¢ warstwy,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i ponownie zagescié. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganych wskaznikow zageszczenia — Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy
grunt.
wtorny modut odksztalcenia (E,)
Dla kontroli no$noéci i zageszczenia podtoza nasypow nalezy stosowac jako kryterium zastepcze metody
obcigzen ptytowych wg zalacznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dlaIg>1,012,5 dlalg< 1,0

Wtérny modut odksztatcenia w zalezno$ci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR11i2 E,>100 MPa

- dla KR 3-6 E, >120 MPa

5.3.5. Wykonanie zaggszczenia gruntow

a) wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna
gruntu i jego gestosé, nalezy okresli¢ laboratoryjnie

wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
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- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %

b) grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.
Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zaggszczajacej, nalezy
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.5.d)
Rozsécielone warstwy gruntu o ustalonej grubos$ci, zaggszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu w
kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
¢) rownomierno$¢ zageszczania.
Do osiagnigcia rownomiernego zaggszczania gruntu nalezy:
rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi,
warstwy nasypanego gruntu zaggszczac na calej ich szerokosci,
warstwy gruntu zageszcza¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

d) probne zaggszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym,
ze wszystkie musza miescic si¢

w granicach wlasciwych dla danego sprzgtu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej
z tolerancja podang w punkcie 5.3.5. a). Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢
nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi¢ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych

co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgéci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi

w punkcie 5.3.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbg przej$¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych
robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnoséci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.

Kontrola prawidlowosci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:

a) sprawdzenia zgodnos$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

b) skontrolowa¢ czy wykonano wycigcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi
wp.5.3.2.2,

c) stwierdzi¢ czy wykonano zaggszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi
wp.53.1.

6.2.2. Badanie dostaw materiatdw na nasypy

Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 n.

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz

5.3.4.Sprawdzenie to powinno nastgpowac, co 50 m.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Wykonawca skontroluje zaggszczenie warstwy nie rzadziej niz w 3 punktach na 1000 m’® warstwy.
Laboratorium Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zbada wskaznik zaggszczenia podtoza w

nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z pkt. 5.3.1. i 5.3.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w

przypadku okreslania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia dla korpusu z PN-S-02205:1998.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wg
BN-8931-12:1977, a oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug PN-S-02205.
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Moduty odksztalcenia oblicza si¢ z nastgpujacych wzorow:
E= (3*Ap/4*As)*D
E2: (3*Ap2/4*A52)*D

gdzie:

E, - modut pierwotny odksztalcenia [MPa],

E, - modut wtorny odksztatcenia [MPa],

Ap - r6znica naciskdw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap, - roznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow Ap [mm],
As, - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap, [mm],

D - §rednica ptyty [mm)].

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm nie
powinien przekraczac 2,2.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub poditoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest poprzez swoje laboratorium, sprawdzaé
na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ warstwy zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik
zageszcezenia gruntu co 50 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w punkcie 5.3.4.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane w celu sprawdzenia zgodnosci
warunkéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzi¢ co 100 m badanie
wskaznika piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby okresli¢ czy w miejscach w ktorych wg Dokumentacji
Projektowej powinny wystgpowac grunty niewysadzinowe, nie wystgpuja grunty watpliwe lub wysadzinowe.
6.2.6. Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jakosci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatdéw i prowadzi na swoj
koszt kontrole iloSciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé w PZJ Wykonawca
robot i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Badania laboratoryjne, muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w trybie okreslonym w PZJ.

W PZJ nalezy réwniez zaproponowac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji wykonawce badan laboratoryjnych jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia.

Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna to za konieczne, niezaleznie od
badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci czgsci
dostawy, nie nalezy jej wbudowywac, umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w
zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w
PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi
Wykonawca w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslong w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materialdéw na nasypy oraz minimalna ich
czestotliwos$¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawia si¢ nastepujaco:
badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej
niz co 500 ton.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypow
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dlugo$ci 3 mi
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ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokos$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
3 powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar rownoséci skarp
Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m
7 powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
8 Badanie zaggszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m® warstwy

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ wg zasad opisanych w tablicy 2.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w punkcie 5.3.3.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy

Kontrolg spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz rowow.
Odchylenie od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz:

dla podtoza nawierzchni -2 cm, +0 cm,

rzgdne profilu dna rowu -3 cm, +1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntdw i no$nosci

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Kontrolg zageszczenia gruntow przeprowadza si¢ wedtug metod podanych w pkt. 6.2.4.

Zaggszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne

z wymaganiami, jesli wartosci wskaznikow zaggszczenia I oraz stosunki modutow odksztatcenia spetnia¢ beda
warunki podane w pkt 5.3.4. a.ib.

6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Dokumentacja
Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.3.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* wykonanego nasypu oraz m* schodkowania skarp nasypu i plantowanie
powierzchni skarp nasypow i wykopow - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaro6w w terenie

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST D-00.00.00. pkt. 9.Ptatno$é za m® wykonanego nasypu
oraz m” schodkowania i plantowania nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows, obmiarem robot,
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oceng jakos$ci uzytych materialow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie urzadzen odprowadzajacych wody gruntowe i opadowe,
dogeszczenie podtoza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu,
zakup, zaladunek i transport urobku z dokopu,

wszelkie koszty zwigzane z wbudowaniem nasypu,

zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,

doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalnej, sypkiego przez osuszenie lub nawilzenie, a spoistego przez
wymieszanie z wapnem,

formowanie nasypu do wymaganego profilu,

doziarnienie gruntu z dokopu zwirem lub piaskiem grubym,

koszt zakupu kruszywa doziarniajacego,

koszt transportu kruszywa doziarniajacego,

wymieszanie gruntu z kruszywem doziarniajacym,

wykonanie niezb¢dnych pomiarow, badan i receptur,

wykonanie odcinka doswiadczalnego dla probnego zaggszczenia,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

Cena wykonania schodkowania skarp obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie schodkowania skarp istniejagcego nasypu,

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

Cena wykonania plantowania powierzchni skarp obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
plantowanie skarp,

wykonanie niezb¢dnych pomiarow i badan,

uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;j.
BN-8931-12:1977  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta.

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM W- wa 1978.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA
D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dla zadania
»,Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Ilzy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb od km 0+000
do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. Ilza ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od km 0+000 do
km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I}1za na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km 0+000 do km
0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Roboét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i obejmuja:

-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, pod chodnik i zjazdami wraz z wywozem
gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora .

Zakres robot - zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ZESTAWIENIEM POZY CJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odklad, to moze by¢ on wywozony
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczeg6lnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggscic
warstwe¢ do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I s
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I

Gorna warstwa o grubosci

20 cm

Ruch mniejszy od cigzkiego

1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
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wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. |Wyszczegélnienie badan i Minimalna czestotliwo$é badan i pomiardw
pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1km
2 Rownos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 ) b 10 razy na 1km
Spadki poprzeczne
5 Rzgdne wysokosciowe co 100m
6 L . D co 100m
Uksztattowanie osi w planie
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
gruntu podioza raz na 600m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i
-Scm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatag zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierowno$ci nie moga przekraczaé
20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm dla ulic tej klasy.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢
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poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to

warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu

podtoza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m ’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

9. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie, |

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni k
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.03.02.01 Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu drogowego

D - 02.03.01

WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
NASYPU DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wzmochnienia geosyntetykiem nasypu drogowego dla zadania:

,Budowa ciggu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Ilzy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb od km 0+000
do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. Itza ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od km 0+000 do
km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I1za na odcinku H-B-G o dlugos$ci 164 mb od km 0+000 do km
0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

1.2. Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem odbudowy
korpusu drogowego w technologii gruntu zbrojonego geowtdkning.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z witokien syntetycznych, ktérych spéjnos¢ jest zapewniona
przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktdéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z witdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wiecej
uktadéw przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementéw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwdch rodzajéw potaczonych geosyntetykow, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - pfaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potaczonych elementdw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych jako
ciggnione na gorgco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" [1].
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdine".

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania wzmocnienia podfoza nasypu za pomocg geosyntetyku powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.2.2. Geowldknina

Geowtdkninia uzyta do wzmocnienia nasypu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Do wzmocnienia podtoza wykorzystano geowtdkninie, o nastepujacych parametrach:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma minimum 15 kN/m,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz pasma minimum 15 kN/m,
- maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu 10%,

- sita przebicia statycznego [metoda CBR] 2.35 kN,

- wodoprzepuszczalnos¢ 751/m? *s,

- masa powierzchniowa 200 g/m?

- tréjwymiarowa, igtowana, ciggta z polipropylenu.

Geowtdknina powinna posiadac certyfikat CE.

2.2.3. Grunty na zasypke

Gruntem wypetniajgcym materac z geotkaniny powinien by¢ mieszankg zwirowo-piaskowg,0 uziarnieniu
0/31.5. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci C, (wg PN-86/B-02480) ktdry winien by¢ nie mnigjszy niz 5 oraz
wskaznik krzywizny C. zawierajacy sie w przedziale 1-3 (wg PN-86/B-02480).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podioza nasypu

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukgcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie
rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.
b) do wykonania robdt ziemnych
rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
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4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Zasady wykonywania robat

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i STWIORB.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podtoza wymaga:

- usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat geosyntetyczny, a
takze warstwy humusu.

- podioze, na ktérym bedzie rozktadany materac musi posiada¢ minimalny modut odksztatcenia E2>25MPa,
badany piyta VSS,

- wyréwnania powierzchni, najlepiej przez Sciecie tyzkg w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geosyntetyczny
przylegat na catej powierzchni do podtoza.

5.4. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robdt,
kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw, sposdb tgczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod gore".

Geosyntetyki nalezy tak uktadac¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 30 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nierdwnym lub w wodzie
gruntowej - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je
uktadac¢ wzdtuz osi. Nalezy wowczas szczegdlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub
chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 4 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potaczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Ukfad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa
wspOtprace materiatu.

Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materiatu mozna cigé na
potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczac do
miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana
na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjgtkowo recznie. Duze kamienie
nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczy¢ geosyntetykow. W takim przypadku celowe jest
uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktadac ,,dachéwkowo", aby
przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcdw okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm. Za
zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdow kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje
wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny
nastepnie wypetnia sie zasypka. Szczegdty montazu nalezy wykonac z instrukcjg producenta.

Sposdb wykonania zasypki powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
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5.5. Inne roboty

Do innych robét, nie nalezacych bezposrednio do zakresu robét przy wzmocnieniu geosyntetykiem
podtoza nasypu mogg naleze¢: nawierzchnia, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia,
umochienie skarp itp., ktdre powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwosc¢ Wartosci
badan dopuszczalne
1 Oczyszczenie | wyrdwnanie terenu Cale podtoze Wg pkt 5.3
Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa Kontrola Wg dokumentacji
biezgca projektowej
3 Prawidtowo$¢ utozenia geosyntetyku, Jw, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$¢ projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i pkt 5.4
4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed Jw., Jw.
przemieszczeniem, prawidtowos¢ pota-
czen, zakotwien, balastu itp.
5 Wykonanie nasypu Jw. Wg SST D-02.00.00
6 Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego [Iw. Wg pkt 5.4
pojazdow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geowtdkniny,
- m?® (metr szecienny), przy wykonywaniu zasypki.
Jednostki obmiarowe innych robdt sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- utozenie geowtdkniny,
- zageszczenie kruszywa.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2. STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m? uktadania geosyntetyku obejmuje:
- wykonanie robot przygotowawczych,
- utozenie geowtokniny.
Dodatkowo cena wykonania 1 m? zasypki ziemnym obejmuije:
- zasypanie geosyntetyku kruszywem.
Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP -
IBDiM, Warszawa, 2002



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
dla zadania ,,Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Ilizy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb
od km 0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr.Ilza ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od
km 0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I'za na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km
0+000 do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

® -wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 20 cm cigg glowny

Zakres robot - zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Iub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciagtym, zgodnie z wymogami normy PN-S-06102 [20]. MECHANICZNIE

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1 [3] powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-
S-06102.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona przeznaczona do stabilizacji mechanicznej powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wlasciwosci kruszyw tamanych do stabilizacji mechanicznej

Podbudowa
zasadnicza z
kruszywa
Yamanego

Lp. Wyszczegolnienie whasciwo$ci Badania wedlug




1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,063mm, % _ (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1:2000

2 Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 PN-EN 933-4:2008
%(m/m), nie wigcej niz 1

—

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-EN 1744-1:2000
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu | od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001
metodg I lub II wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35 PN-EN1097-2:2010
a) Scieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz

7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-EN 1097-6:2006

8 Mrozoodporno$¢, nie wigcej niz lm5 PN-EN 1367-1:2001

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie - PN-EN 1744-1:2000
wigcej niz

10 | Zawarto§¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO, PN-S-06102:97
%(m/m), nie wigcej niz

1T 'Wskaznik no$no$ci w_ § mieszanki kruszywa, %, nie 80 PN-EN 933-1:2000

mniejszy niz: przy zageszczeniu [ > 1,00
Jezeli kruszywo nie bedzie spelnialo ktorego$ z wymagan z tablicy 1 Inspektor Nadzoru moze zaleci¢
stabilizacje¢ tego kruszywa dodatkiem do 2 % cementem lub do 3 % wapnem.

2.3.3. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sig:

-cement portlandzki wg PN-EN 197-1 [12], -wapno wg PN-EN 459-1 [14]

2.3.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociagowa wg PN-EN 1008 [15].

2.4. Zrédla materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zaakceptowanych
przez Inzyniera. Zrédta materialtow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Nie pozniej niz 15 dnia przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzyniera wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i ewentualnie
reprezentatywne probki materiatow w przypadku jezeli Inzynier tego zazada. Materialy z zaproponowanego
zrddta beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzynier, jezeli wyniki badan dostarczone przez Wykonawce
beda zgodne z wynikami badah ewentualnie przeprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru i wykaza zgodno$é
cech materialowych z wymaganiami. Zatwierdzenie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z
tego zrodta beda przez Inzynier dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniaja wymagan zostang
odrzucone.

2.5. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réoznych rodzajow kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed




wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem. Wydajnos¢ srodkow transportowych
musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do mieszania oraz wbudowywania mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi: -pod ulica -
wzmocnione podloze z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa -pod chodnikami i zjazdami- grunt
rodzimy Podtoze pod podbudoweg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza" i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Przewidywana wg dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

1) pod jezdniami, chodnikami i zjazdami

-20 cm podbudowa zasadnicza (gérna warstwa) Podbudowy musi by¢ wykonana w dwoch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysoko$ciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i1 rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyC. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sig, od
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi w strone osi. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi w strong
wyzej potozonej krawedzi.

W pierwszej fazie zaggszczania, nalezy stosowaé sprzet 1zejszy, a w koncowej - sprzet ciezszy, poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchamiania wibratorow. Jakiekolwiek nierdwnosci lub
zaglebienia powstatle w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa,
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Warstwg podbudowy nalezy zageszcza¢é do momentu, gdy nie beda widoczne §lady przejs¢ sprzetu
zaggszczajacego, oraz do uzyskania wlasnosci wg PN-S-06102.

Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is > 1,0 lub wskaznika odksztatcenia
lo<2.2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Zakres 1 czgstotliwo$¢ badan wg PN-S-06102 lub wg wskazan Inzyniera.



6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do zaggszczania.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy kontrolowaé¢ na kazdej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwoch
przekrojach, bezposrednio po zakonczeniu zaggszczenia. Wskaznik zageszczenia podbudowy nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo§¢é oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

1 Szeroko$¢ podbudowy co 50 m

2 Rownos¢ podtuzna co50m

3 Rownos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne* co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na

odcinkach tukowych

5 Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowych

6 Uksztaltowanie osi w planie** co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy co 50 m

8 Nos$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co najmniej w 20
- modut odksztalcenia punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste 1L

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz niz +5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci projektowanej: 1) pod
jezdniami, chodnikami i zjazdami o kategorii ruchu KR 2,

-wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 grubosci 20 cm Grubo$¢ warstwy
Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w dwoch miejscach na kazdej
dziennej dzialce robocze;j.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

—modut odksztatlcenia wg BN-64/8931-02 [21] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, —ugiecie



sprezyste wg BN-70/8931-06 [23] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut
z kruszywa o zageszczenia IS|pod kotem, mm odksztatcenia mierzony ptytg o
wskazniku nie srednicy 30 cm, MPa

Whos nie mniejszy niz

mniejszym

niz, % 50 kN od od drugiego

pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia E1

80 1,0 1,40 80 140

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 8. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatdw i robot. Odbioru
podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy i1 ewentualnych
uzupehiajacych badan i pomiarow.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad
Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych i termin ich wykonania a Wykonawca wykona je na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ’ podbudowy obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakowanie robot,

-sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podloza, -przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, -
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, -rozlozenie mieszanki,

-zaggszczenie roztozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, -utrzymanie
podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

4. PN-EN 933-4:2008Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze§¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztaltu.

5. PN-EN 1097-5:2008Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cz. 5: Oznaczenie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.



6. PN-EN 1097-6:2006Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2007Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz. 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

8. PN-EN 1744-1:2010Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

10. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
12. PN-EN 13005- Kruszywa lekkie czgscl

13. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Wymagania.

14. PN-EN 1008:2004 Woda do betonu

15. PN-S-06102:97Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

16. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

17. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

18. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cz. 8: Ocena zawartosci

drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

19. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

20. BN-68/8931-02:68 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obci azenie ptyta

21. BN-68/8931-04:68 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

22. BN-70/8931-06:70 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym.

23. BN-77/8931-12:77 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa

1997.

SZCZEOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ktore
zostang wykonane w ramach inwestycji ,,Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Itzy na odcinku B-
C-D-E o dlugosci 289 mb od km 0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. I}za ;na odcinku
F-C o dlugosci 193 mb od km 0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. Ilza na odcinku H-B-G o
dlugos$ci 164 mb od km 0+000 do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe



1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnieciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosne;j
czgséci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popioldéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
[11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudow i ulepszonego podioza z gruntoéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z

wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg
PN-S-96012 [17]

Wiladciwosci Wymagan ia Badania
wedlug
1 Uziarnienie 100 PN-B-04481
85 [2]

a) ziarn przechodzacych przez sito # 40
. S 5020
mm, % (m/m), nie mniej niz:

b) ziarn przechodzacych przez sito # 20
mm, % (m/m), powyzej

¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4




mm, % (m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej 15 PN-B-04481 [2]
niz:
Odezyn pH od5do8 |pN-B-04481 [2]
Zgwar:toéc’ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz: [6]

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastyczno$ci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
speliajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos$¢ probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢
ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodel nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie
probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa 1 z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza
przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem



W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukceji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub

kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy Iub ulepszonego podioza stabilizowanego
spoiwami powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

- zaggszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostgpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

- cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szeroko$ci do rozsypywania
spoiw,

- przewoznych zbiornikow na wodg, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

- zaggszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotdow lotnych powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu

W sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej SoC w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza



Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza"

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi,
w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sig¢ taki
dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego

podtoza
Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. |Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone podtoze
zasadnicza pomocnicza
1 KR2doKR 6 - 6
2 KR 1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okre§lonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych rownomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie,
np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej
warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioly lotne, w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na jednorodno$¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody 1 mieszank¢ ponownie
doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rdznic si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu
zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyroéwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podluzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujace;j
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloéci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz obje¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materialow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnic
jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja
+10% 1 -20% jej warto$ci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.Mieszanka dowieziona

z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek Iub rowniarek. Grubosé¢ uktadania mieszanki

powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podituznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.7. Grubos$¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem rolniczym,
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywac¢ w dwoch warstwach.
Jezeli stabilizacja bgdzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny
by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zaggszczanie



Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.Zaggszczanie podbudowy oraz
ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo
naktadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petna
glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okre§lonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos§¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowacé
kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych.
Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na
zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wiokniny technicznej 1 utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny



Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zaggszczania jest
wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400
do 800 m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podloza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.6. kontrola jakosci robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw.Uziarnienie gruntu
lub kruszywa Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegolnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami Wilgotnos¢
mieszanki powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja
+10% -20% jej wartosci. Rozdrobnienie gruntu Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby
wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80%
gruntu).Jednorodnos¢ i glebokos¢ wymieszaniaJednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie
wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.Gleboko§¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od
krawedzi podbudowy czy ulepszonego podtoza. Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubosé
warstwy po zaggszczeniu byla rowna projektowanej.Zaggszczenie warstwyMieszanka powinna by¢ zageszczana
do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntow spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

4) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.



[25].Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtozaGrubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszcezeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic¢ si¢ od
projektowanej o wigcej niz + 1 cm. Wytrzymatos$¢ na $ciskanieWytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na
probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych
losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zagegszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki
nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatos$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego
podtoza.Mrozoodpornos¢ Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymalosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza.6.3.10. Badanie spoiwa Dla kazde;j
dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwos$ci
podane w SST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbuddéw i ulepszonego podtoza. Badanie wody W
przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13]. Badanie wtasciwosci
gruntu lub kruszywa Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza. Wskaznik no$nosci CBR Wskaznik no$nosci CBR okreéla si¢ wg
normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu stabilizowanego wapnem, pielggnowanych zgodnie z
wymaganiami PN-S-96011 [16]. 6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego
podtoza 6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2. Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
wykonanej podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami



Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i
pomiaréw
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*-* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie**
7 Grubo$¢ podbudowy i w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
ulepszonego podtoza 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigce;j
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierdwnosci nie powinny przekraczaé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigeej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podtoza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza



Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi si¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczaja wielko$ci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub
ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wilasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ §rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegodlnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwos$ciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,



dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,

dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z recepta laboratoryjna,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zaggszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT D.09.01.01
45112000-5

D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu za poboczami

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni drogowej w zwiazku ,,Budowa ciagu
pieszo-jezdnego przy jeziorze w Ilzy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb od km 0+000 do km 0+289
nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. Ilza ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od km 0+000 do km 0+193 nr
ew. dzialek 856 ; 835 obr. I}za na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km 0+000 do km 0+164 nr ew.
dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z zatozeniem zieleni w liniach rozgraniczajacych
dotycza wykonania:

- trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim , kategoria gruntu III
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokos$ci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdlce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne”
2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.2. Ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot  budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2.1. Humus - nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 5 cm oraz innych zanieczyszczen.
2.3. Torf — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-G-98011



2.4. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewoéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.5. Material roslinny sadzeniowy

2.5.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Zabrania si¢ uzywania materiatu szkotkarskiego sadzonego w pojemnikach z torfem wysokim.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

10. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

11. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

12. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

13. u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona,

14.  pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

15. pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

16. przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

17. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaros$nigte blizny

na przewodniku w IT wyborze, u form naturalnych drzew.
2.5.2.Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Proponuje si¢ mieszanke traw na trawniki parkowe:

— Agrostis vulgaris 30%
— Festuca ovina 30%

— Festuca rubra 20%

— Lolium perenne 20%
3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
18. glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
19. watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
20. sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty powinna wykona¢ firma specjalistyczna.
5.2. Przygotowanie terenu
Prace porzadkowe i przygotowawcze polegaja na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.
Zakres prac obejmuje zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy, zatadunek i wywoz oraz wytadunek na
wysypisku.



5.2.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Prace te podlegaja na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.

Do prac przygotowawczych nalezy przywiezienie torfu do zasilenia terendw pod trawniki i przywiezienie ziemi
urodzajnej do uzyznienia catego terenu pod zielen oraz do zaprawy doldow przy sadzeniu roslin.
5.2.2. Roboty agrotechniczne

Przed przystapieniem do nasadzen, projektuje si¢ wykonanie pelnego zestawu prac agrotechnicznych w celu
zniszczenia chwastéw oraz polepszenia sprawnosci gleby.
Przewiduje si¢ nastepujacy harmonogram prac:
e kultywatorowanie,
e orka mechaniczna na glgbokos¢ 21-28cm i przekopanie r¢czne,
e bronowanie,
e wykonanie trawnikow.
Prace zwiagzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienia lub wczesng wiosng.

5.3. Wykonanie trawnikéw - wymagania
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwga o grubosci 20-25 cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem -kolczatka lub
zagrabié,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do konca wrzesnia
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 180 kg na 10000 m?,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim waltem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,
e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w punkcie 2.4.2.
niniejszej ST.
5.4. Zakres wykonywanych robot przy humusowaniu i rekultywacji terenu

5.4.1. Dow6z humusu i rozmieszczenie go rOwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do humusowania
lub rekultywacji.

5.4,2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.
5.4.3. Rozsécielenie warstwy humusu grubosci 20 cm.
5.4.4. Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu.
5.4.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.
5.4.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania.
5.4.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.4.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

W trakcie robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich robét wymienionych w
punkcie 5.

6.2. Trawniki



Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreélenia ilosci zanieczyszezen (w m’),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. ,.tysin”),
— obecnosci gatunkow wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze i porzadkowe: oczyszczenie terenu zatadunek, wywo6z oraz wyladunek
zanieczyszczen na wysypisku, dowo6z ziemi urodzajnej zdjetej z terenu placu budowy w przypadku
stwierdzenie jej przydatnosci, rozscielenie ziemi urodzajnej,

— roboty ziemne, zatadunek, wywoz gruntu wraz z wytadunkiem,

— usunigcie i koszt utrzymania warstwy prochnicznej,

— przekopanie reczne gleby,

— bronowanie,

— kultywatorowanie i orka,

— rozgrabienie i wyrownanie powierzchni ziemi,

— zakladanie trawnikow

— uporzadkowanie terenu robot,

10.  Przepisy zwiazane

- Norma PN-G-98011 Torf rolniczy

- Norma BN- 73/0522-01 Kompost

fekaliowo- torfowy

- Norma PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627  ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 4330 ze zm.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBOT

D.05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w zwigzku ,,Budowa ciagu pieszo-
jezdnego przy jeziorze w Ilzy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb od km 0+000 do km 0+289 nr
ewidencyjny dzialek: 876 obr. I1za ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od km 0+000 do km 0+193 nr ew.
dzialek 856 ; 835 obr. I1za na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km 0+000 do km 0+164 nr ew. dzialek
881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni
z brukowej kostki betonowej i obejmuja :

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3cm

= chodniki (kolor wg wskazan inwestora),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogolne "

2. Wyroby budowlane



Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca winien
przedstawi¢ wiasne badania laboratoryjne okreslajace cechy kostki.

2.1.1. Nalezy stosowa¢ kostke klasy D, T i H wg wymagan zapisanych w PN-EN 1338 , Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wiytrzymatosci charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu
co najmniej; MPa, 3,6
- pojedynczy wynik co najmniej MPa, 2,9
2 Odporno$¢ na zamrazanie, rozmrazanie =z udzialem soli
odladzajacych - ubytek masy po badaniu $rednio kg/m?, <1,0
- pojedynczy wynik kg/m’, <1,5
3 nieodpornos¢ na $cieranie metodg z zat. G mm <23
lub metoda alternatywna z zat. H mm®/mm? <20000/5000

2.1.3. Wyglad zewngtrzny
Goérna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskow i rozwarstwienia mi¢dzy warstwami.
Jezeli maksymalne wymiary kostki sg wicksze od 300mm to odchytki dla gornej ptaskiej powierzchni wynosza:
- dla dtugosci pomiarowej 300mm max wypukto§¢ 1,5mm i max wklgstos¢ 1,0mm
- dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypuklos¢ 2,0mm i max wklestos¢ 1,5mm
2.1.4. Ksztatt i wymiary

Grubosci kostek - 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhlugosci + 2 mm,
— na szerokosci +2 mm,
— na grubosci + 3 mm.

Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm. Maksymalne
dopuszczalne ro6znice pomigdzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dlugosé przekatnej
przekracza 300mm wynosza dla klasy J Smm i klasy K 3mm.

2.2 Piasek na podsypke

Nalezy stosowaé piasek naturalny odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,
Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %.
Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika — nalezy uzy¢ piasku opisanego wyze;j.

2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa i do wypelnienia spoin nalezy stosowa¢ cement portlandzki
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowaé za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.



2.4 Woda

3. Sprzet

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu zapisano w ST D.M.-00.00.00

3.2. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D.M.-00.00.00

4.2. Kostka betonowa wibro-prasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed mozliwoscig uszkodzenia, tj. na
paletach i ostonigte folig. Kostke mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymalo$ci wymagane;j.

4.3. Piasek- moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Podczas transportu i skltadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed
zmieszaniem.

4.4. Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chroniagcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania nawierzchni

kostki.

Miejsce pozyskania wyrobow niezbgdnych do wykonania powyzszych robot musza uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkoéw wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb wustali i =zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-

wysokosciowe, niezb¢dne do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot
Ogolne zasady wykonania oznakowania podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.4. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto  wykonane w  podlozu  powinno by¢  wyprofilowane  zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.
5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi

walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w  proporcji 1:4



i rozscielona rgcznie w korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwie
widoczny $lad. Grubos¢ podsypki zapisano w pkt. 1.3.

Konieczne jest rozscielenie podsypki na grubo$¢ wicksza niz docelowa po zageszczeniu.
Po rozlozeniu podsypka powinna by¢ wyréwnana. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.2.6. Utozenie kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzglgdem ksztalttu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utlozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potowek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupehniaja
przerwy, wyrabiaja huki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek §ciekowych ($ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia
si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dzialk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:
a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) =zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2 jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.



Wypehnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca
pltynno$¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypehié spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp. Po wypehianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z
kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 .,.Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagan zapisanych w pkt. 2.1.3. 1 2.1.4. i ich wyniki
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podluznych i poprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektows.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci z Projektem i wymaganiami

niniejszej ST w zakresie szerokosci spoin, wypelnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
RoOwno$¢ nalezy sprawdzaé lata 4m co najmniej raz an kazde 150-300m” wykonanej nawierzchni i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m nawierzchni — dopuszczalny przeswit pod tata 1,0cm.
Profil podtuzny nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie
rzadziej niz co 100m — odchylenia od projektu nie moga przekracza¢ £3cm.
Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdza¢ co najmniej raz na 150 do 300m”> i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenia +0,3%.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa jest m?

8. Odbior robot

wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
— wykonanie podsypki piaskowej,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

o

. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00.

Platno$é za 1m* wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentoéw

producenta wyrobdw oraz oceny jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobéw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie wyrobow na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 i Scm,
— wykonanie podsypki piaskowej gr. Scm
— geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin zaprawg cementowo — piaskows i piaskiem,
— pielggnacja wykonanych elementow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
— przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntow.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4.  PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

5. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6.  BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7.  BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

10. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
D.08.03.01
45233000-9
ORZEZA BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.
1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ,,Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w lizy na odcinku B-C-D-E o dlugosci 289 mb
od km 0+000 do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr.Ilza ;na odcinku F-C o dlugosci 193 mb od
km 0+000 do km 0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. IlZza na odcinku H-B-G o dlugosci 164 mb od km
0+000 do km 0+164 nr ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne stanowia cz¢§¢  Dokumentéw  Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych o wymiarach 20*6*75 oraz 30*8*100 cm na podsypce piaskowej gr. S5cm, jako obramowania przy:
= projektowanych chodnikach,
Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:



2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 , Kraweznik betonowy. Wymagania
i metody badan”. Nalezy zastosowac obrzeze 6x20 cm.
Dopuszczalne odchylki:
— dlugosci £1% z doktadno$cig do mm i nie wiecej niz 10mm,
— grubos$¢ i wysoko$§¢ +£3% z doktadno$ciag do mm i nie wigcej niz Smm,
— inne wymiary £5% z doktadno$cig do mm i nie wigcej niz 10mm
Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm. Dla
powierzchni okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste dopuszczalne odchytki ptaskosci i
prostoliniowosci dla dlugosci pomiarowej 800mm wynosza £4mm.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:
— ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania z udzialem soli odladzajacych, $rednio <1,0 kg/m® i
pojedynczy wynik, 1,5 kg/m?,
— charakterystyczna wytrzymatlos$¢ na zginanie >5MPa i pojedynczy wynik >4MPa,
— odpornos$¢ na $cieranie wg zat. G <23mm lub wg metody alternatywnej z zat. H <20000 mm®/5000 mm?,
Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys i odpryskow.

Na tukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowac obrzeza tukowe.
W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢ stosowanie
obrzezy prostych o dtugos$ciach:
- 33cm dla promieni <1,0m,
- 50 cm dla promieni 1,0m<R<3,0m
- 100cm dla promieni >3,0m
2.2. Piasek na podsypke piaskowa - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242
2.3. Skladniki zaprawy cementowo-piaskowej do wypekienia spoin miedzy obrzezami
- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy = wymaganiom

PN-EN 13242,
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.
Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania”. Obrzeza moga by¢ przewozone po osiggnigciu przez beton min 0,7
wytrzymato$ci projektowanej. W czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniami.
4.3. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami
transportu (wskazane - samowyladowcze S$rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi



do przewozenia tego typu materialow.
Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Zakres wykonywanych roboét
Zakup i transport wyrobow przewidzianych do wykonania robot wg w pkt. 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania niezbg¢dnych wyrobéw musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Transport wyroboéw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

Wyznaczenie geodezyjne odcinkoéw ustawienia obrzezy betonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbgdne do wykonania
robot.

Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Projektem tymczasowej organizacji
ruchu”

Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j

Powyzsze roboty wykonane bgda rgcznie. Dopuszczalne odchylenia glgbokosci koryta wynosza + 1
cm.

Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
roz$cieleniu na tawie warstwy piasku grubosci 3cm. Odchylenia obrzeza w planie moga wynosi¢ do +2cm.
Odchylenia wysokos$ciowe obrzezy moga wynosi¢ do =1lcm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony zewnetrznej i starannie go ubic.
Wypetnienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Po oczyszczeniu nalezy wypehic je zaprawa cementowo-piaskowa, w stosunku 1:2. Spoiny musza
by¢ wypelione catkowicie na pelng glebokosé.
Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobow i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzi¢ nalezy ksztalt, wymiary i wyglad obrzezy. Dla pozostalych wyrobéw badania
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci wymagane przez normy wymienione w pkt 2.2 1 2.3
6.3. Kontrola w trakcie robot

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke zgodnie z wymaganiami

b) podtoza z podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5, odno$nie



usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m
d) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

i}

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie wyrobow przewidzianych do wykonania robot,
- wytyczenia obrzeza,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami,
- zasypanie zewngtrznej strony obrzeza z zaggszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych przez zapisy ST.

Przepisy zwiazane

Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-EN 13242 Kruszywo niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

D.03.02.01
45232000-2

SYSTEM ZBIERAJACO - ODPROWADZAJACY WODY OPADOWE

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéow i kabli.



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
systemu zbierajaco - odprowadzajacego wody opadowe w zwigzku
z Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Il1zy na odcinku B-C-D-E o dlugo$ci 289 mb od km 0+000
do km 0+289 nr ewidencyjny dzialek: 876 obr. Ilza ;na odcinku F-C o dlugos$ci 193 mb od km 0+000 do km
0+193 nr ew. dzialek 856 ; 835 obr. I1za na odcinku H-B-G o dlugos$ci 164 mb od km 0+000 do km 0+164 nr
ew. dzialek 881 ; 880 ; 875 ; 872;884”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentoéw Przetargowych i Umowy
inalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
—  przykanalikow z rur PVC @ 20cm uktadane na podsypce piaskowej gr.20cm,
—  korytek sciekowych

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiagzujacymi

odpowiednimi normami, a w szczego6lnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i Specyfikacja
D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1.System zbierajaco - odprowadzajacy - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona

do odprowadzania wod opadowych do projektowanych rowow trawiastych (infiltrujacych) usytuowanych po obu
stronach projektowanej obwodnicy.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z deszczowej systemem zbierajaco -
odprowadzajacym.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor



1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$§¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy  kineta
a $ciang komory roboczej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace

wyrobow budowlanych, ich pozyskania
i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Przewody rurowe

2.3 Rury kanalowe — rury kanalowe z PVC Kl. S
- rurociagi — z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze §cianka lita o $rednicy 20cm.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia  kanaldéw) powinna by¢é  wykonana
z kregéw betonowych lub zelbetowych srednicy 100cm jak w projekcie, odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
1917,

Komora robocza ponizej wejScia kanatbw powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?).

2.4.2. Ptyta denna

Ptyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt. 2.4.1.

2.4.3. Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych o $rednicy 1,00 m odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917 [16].



2.4.4. Wlazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywaé jako: wlazy zeliwne typu ci¢zkiego klasy D400 odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124 [9] umieszczane w korpusie drogi oraz C250 poza korpusem drogi.

2.4.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN-13101 [12] .
2.5. Studzienki Sciekowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [9].
2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $cickowe stosowane sa prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-22.2.6 [1].

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy min.C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm 1 by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy min.C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15 cm 1 by¢é wykonane
z betonu klasy C12/15.

Prefabrykaty nie posiadajace Aprobaty Technicznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13369 Wspdlne
wymagania dla prefabrykatow betonowych.
2.6. Osadnik wéd deszczowych
Osadnik wod deszczowych wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych C35/45.
2.10. Wpusty
Wykonanie wpustu wg KPED rys. 02.13. Krata wpustowa o wymiarach 45x65.
2.11. Kruszywo na podsypke

Podsypka wykonana z piasku i zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13242,

2.12. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.13. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.



2.14. Kamienna kostka brukowa gr. 9cm do umocnienia wylotu przykanalika zgodnie
z ST 06.01.01

2.15. Skladowanie materialow

2.15.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach

drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca  jest  zobowiazany  uktada¢  rury  wedlug  poszczegélnych  grup,  wielkosci
i gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego.

2.15.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.15.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny by¢ utozone w sposoéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skltadowaniu cegietl luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i pryzm nie
powinna przekraczaé 2,2 m.

2.15.4. Wiazy kanatlowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.15.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.15.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.15.7. Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych, z dala od
grzejnikéw i substancji, ktére moga oddzialywa¢ chemicznie na materiat przechowywany.

2.15.8. Smar
Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé¢ w wydzielonym



magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie
z wymogami BHP.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢é nastepujacy sprzet:

Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu zbierajaco — odprowadzajacego wody opadodowe

powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

— beczkowozow

— ubijakdéw o recznym prowadzeniu

— spawarki

— samochody samowytadowcze,

— agregat pradotworczy przewozny 10 kV,

— pile do cigcia asfaltu i betonu,

3.3. Do robo6t montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegolnych
$rednic kanalow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i
ptukania,

- zuraw samochodowy od 5 do 6 t

- zesp6t pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robdt oraz wymogow racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur



Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdéz rtur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku s$rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegodlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé materialem wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w
strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W szeroko$ci dna nalezy uwzglednié przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na pracg
ludzi.

Dno wykopu powinno by¢ wyréownane z doktadnoscia do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢
go przed zalaniem, saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze znajdujace si¢ bezposrednio pod kanatem kanalizacyjnym musi by¢ wykonane z gruntu
mrozoodpornego. Na podbudowe nalezy uzy¢ mieszanki piaskowo-zwirowej w przypadku studni oraz piasku w przypadku



przykanalikow. Minimalna grubos¢ podbudowy musi wynosi¢ 20 cm.. Podbudowy nie wolno wykonywaé w

przemarznigtym wykopie.
Podbudowe nalezy zaggsci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedtug normalnej proby Proctora.

5.5. Roboty montazowe

Rury nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza
1 zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi rury.

Z racji tego, ze rury maja wykonane Sci¢cia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata przecigcia
osi rury z nasypem, to nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do rozluznienia
potaczen.

Rura po utozeniu musi zostac¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata swojego polozenia w czasie
zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rz¢dnych wlotu i wylotu
musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami. Nalezy rowniez uwazac przy wktadaniu rury do wykopu, aby
nie uszkodzi¢ jej o wystepy skalne lub inne twarde przedmioty.

Ztaczki zaklada si¢ na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogly przyja¢ kolejny koniec rury.
Kolejna  rure  dostawia sic¢ do  konca  poprzedniej, na  ktorej zalozona  jest  zlaczka
z odstgpem nie wigkszym niz 5 mm.

5.5.1. Utozenie kanalow i przykanalikow.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowiagzujacych ‘Warunkow technicznych robot
budowlano-montazowych cz II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz:

Do robot montazowych przystapi¢ po starannym rgcznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Szczegdlng uwage zwroci¢ na prawidtowe zatozenie uszczelek ztaczy kielichowych, oraz
wykonanie uszczelnien przejs$¢ przez $ciany studzienek.

Przykanaliki i kanaly nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem spadkow, trasy,
dlugosci oraz kata wlaczenia.

5.5.2.Wykonanie wykopdéw pod system zbierajaco-odprowadzajacy i przykanaliki.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dne;j
projektowanej o 2+5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu systemu zbierajaco
— odprowadzajacego wg Dokumentacji Projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o §cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkanie w obrgbie
wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.
Dno wykopu niweluje si¢ do rzednej wynikajacej z projektu bezposrednio przed montazem kanatow.

roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke witazowa wg PN-EN 124.
5.5.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W $rodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez  trzykrotne
posmarowanie Izoplastem ,,B”.



Elementy betonowe nie wymagaja stosowania zewngtrznej izolacji przeciwwilgociowe;.
5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST i wynosi Is>1,0 przy przejéciu pod nawierzchnig na
pozostatych odcinkach 0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego,
— badanie odchylenia osi kanatow,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolacji,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,



— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt 5,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru:
— m (metr) — dla wykonania przykanalika, melioracji,
— szt.(sztuka) — wykonania obudowy wlotu przykanalika, studzienek $ciekowych, studni rewizyjnych
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot podle-
gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbidr
robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z wykonaniem podtoza,
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje obejmuje:

- zakup, transport i skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robét,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,



- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegélnych elementow kanalizacji
systemu zbierajaco-odprowadzajacego,

- wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie kanatéw z rur PVC,
- wykonanie umocnien z korytek sciekowych

- wykonanie zasypek,

- wymiana gruntu spoistego na sypki (piasek z zaggszczeniem),

- wykonanie izolacji zewnetrznej studzienek rewizyjnych,

- wykonanie umocnienia wylotu przykanalikow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

—_—

PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736
4. PN-EN 13242

5. PN-B-12037

6. PN-85/C-89205
7. PN-B-14501

8. PN-H-74051-00
9. PN-EN 124

10. PN-H-74051-02
11. PN-H-74080-01
12. PN-EN 13101:2002

13. BN-88/6731-08

14. BN-62/6738-03,04,07
15. PN-B-10729

16. PN-EN 1917

17. PN-B-24620

18. PN-C-89221
19. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiloknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.






