
Załącznik 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Nazwa :

BUDYNEK  SALI  WIDOWISKOWO-KINOWEJ
Z  ŁĄCZNIKIEM 

adres 
IŁ śA   UL. ORŁA BIAŁEGO

Zamawiający :   GMINA IŁ śA
UL. RYNEK 11
27-100 IŁśA

Projektant  AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA ROYAL-PROJEKT
 RADOM UL DŁUGA 74

tel.        (048) 363 71 31
fax        (048) 363 10 80
tel.        (048)  331 45 66
tel.        (048)  331 25 77
tel. kom. (0-601) 31 51 56
tel. kom. (0-601) 31 51 74
e-mail  royal@poczta.ats.pl

autor  specyfikacji 
mgr inŜ. Anna Wieteska

1.2 Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem opracowania  jest  budynek  sali  widowiskowo  -   kinowej  z  łącznikiem  i  infrastrukturą

zlokalizowany na działkach nr 4566/5, 4566/4 przy ul. Orła Białego w miejscowości IłŜa.  
Projektowany budynek usytuowano w południowo-zachodniej  części działki.  Sala widowiskowo-kinowa

połączona będzie z sąsiednim budynkiem domu kultury za pomocą  łącznika. Włączenie do istniejącego obiektu
nastąpi w poziomie parteru Domu kultury.  Projektowany łącznik stanowi  połączonie holi wejściowych budynku
projektowanego  i  istniejącego.  Przed  budynkiem przewidziano  plac wyłoŜony  kostką.  Kształt  placu  załoŜono
symetrycznie  do  osi  wejścia.  Po  wschodniej  stronie  projektowanego  budynku  przewidziano  parking  dla
samochodów  osobowych  oraz  dojazd  do  zaplecza  i  pomieszczeń  technicznych.  Parking  będzie  obsługiwany
projektowanym wjazdem od ul. Orła Białego. Dojazd poŜarowy zapewniony od strony ul. Orła Białego. 

1.3 Projektowany zakres robót 
- budynek sali widowiskowo -  kinowej
- budynek łącznika 
- zagospodarowanie terenu – chodniki i zieleńce 
-      rozbiórka istniejącego ogrodzenia 
-      wycinka drzew istniejących w obrysie budynku

w branŜy sanitarnej:
- przekładki sieci cieplnej
-  przyłącze cieplne 
- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacji sanitarnej
- przyłącze kanalizacji deszczowej
- instalację wod-kan i ciepłej wody
- instalację centralnego ogrzewania
- instalację technologiczną węzła
-  instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

w branŜy elektrycznej:
- oświetlenia zewnętrznego
- wewnętrzne instalacje elektryczne i słaboprądowe 
1.3.1 Dane ogólne.
Sala  widowiskowo-kinowa  została  ona  zaprojektowana  jako  budynek  wolnostojący  nie  podpiwniczony  w
technologii  mieszanej   ze  ścianami  murowanymi  z  bloczków  wapienno  piaskowych,  słupami  i  stropami
wylewanymi. Dach elementów konstrukcji stalowej oparty na stalowych dźwigarach kratowych .
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Wymiary budynku :
- powierzchnia zabudowy – 1168,3m2,
- powierzchnia wewnętrzna – 1650m2,
 wysokość budynku – 9,5m,

 Zestawienie powierzchni (bilans terenu):
Powierzchnia terenu -   4949,00 m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy istniejącej -   503,28 m2 - 10,17%

Powierzchnia zabudowy projektowanej -   1154,88 m2 - 23,34%

Powierzchnia proj. dróg i parkingów -   373,00 m2 - 7,54%

Powierzchnia proj. chodników i opasek -   755,45m2 - 15,26%

Powierzchnia biologicznie czynna -   2162,39 m2 - 43,69%

Projektowany poziom ±0,00 = 187,60 m n.p.m.

Kubatura gruntu do wywiezienia – 320 m3

1.3.2 Roboty wykończeniowe 
Elementy budynku konstrukcyjne budynku :

 Ławy fundamentowe  Ŝelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A-III i A-0 

 Ściany fundamentowe zewnętrzne warstwowe murowane z bloczków betonowych gr. 24 i 38 cm ocieplone od
strony zewnętrznej styropianem FS15 -5 cm

 Ściany fundamentowe wewnętrzne murowane z bloczków betonowych gr. 24 i 38cm wzmocnione trzpieniami
Ŝelbetowymi. 

 Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych  kl. 150 grubości 24 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej M – 10 ocieplone od strony zewnętrznej styropianem FS15 -12 cm wg
instrukcji ITB-334/95- ocieplenie ścian metodą lekką mokrą. 

 Ściany wewnętrzne nadziemia 

konstrukcyjne gr. 24 i 38 cm z bloczków wapienno-piaskowych kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej M-10

Ścianki  działowe  nadziemia  z  pustaków drąŜonych wapienno – piaskowych  gr. 12cm oraz gr. 6cm z
bloków ściennych drąŜonych BSD - 65. murowane na zaprawie 5Mpa. 

Ścianki działowe toalet z płyt laminowanych lub podobnych na konstrukcji aluminiowej

 Stropy-Ŝelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojone stalą A-III i A-0

 Klatki schodowe wylewane, Ŝelbetowe.

 Słupy, belki i nadproŜa wylewane z betonu B25 zbrojone stalą A0, AIII 

 NadproŜa drzwiowe i okienne z belek prefabrykowanych L 19 lub wylewane Ŝelbetowe  jak wyŜej  wg
oznaczeń na rzutach, rozpiętości większe od 270 cm wg projektu konstrukcyjnego

 Przewody  wentylacyjne  murowane  z  pustaków  wentylacyjnych  12x17  na  zaprawie  cementowo-wapiennej
Rz=5MPa obmurowane cegłą dziurawką grubości 6,5 cm ponad połacią dachową cegłą ceramiczną pełną grubości
12 cm.

 Przewody wentylacji mechanicznej z kształtek wentylacyjych stalowych wg proj. wentylacji mechanicznej.

 Balustrady klatek schodowych stalowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym 

 Dach o  kącie  nachylenia połaci  dachowych  1,5-2%. Konstrukcja  dachowa  z kratownic stalowych i
blachy trapezowej typu T 55oraz TR 135 (holem wejściowym).  Belki konstrukcyjne  oparte  na trzpieniach
Ŝelbetowych poprzez zakotwione marki stalowe; 

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE .  
Wykończenie zewnętrzne:

 Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem tynkowane zgodnie z technologią mokrą lekką w kolorach wg.
projektu kolorystyki tynkami mineralnymi malowane farbami akrylowymi

 Portal wejściowy obłoŜony dwuwarstwowymi panelami aluminiowymi na stelaŜu stalowym.

 Dach.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej spełniające wymagania poŜarowe EI 15 oraz EI 30 na dachu
łącznika.
Ściany kominowe ponad połaciami dachu tynk cementowy malowany farbą silikatową                  wg
projektu kolorystyki.

Czapy kominowe nad kominami wentylacyjnymi betonowe – obróbki z blachy stalowej powlekanej. 

Cokół malowany farbami w kolorze wg projektu kolorystyki. 

Wykończenie wewnętrzne:
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Na ścianach i sufitach tynki gipsowe.

Posadzki:

- w sali kinowej wykładzina FLOTEX lub równowaŜne.
- w holach i korytarzach płytki z granitogresu. 
- pochylnie gres antypoślizgowy. 
- garderoby wykładzina dywanowa
- w pomieszczeniach sanitarnych - terakota na gładzi cementowej ;

Malowanie wewnętrzne:

- hole i klatki schodowe – malowanie emulsyjne lub akrylowe ,
Okładziny :

 -    łazienki -  glazura na pełną wysokość pomieszczenia
- w holu i korytarzach do wys 2,4 m okładziny kamienne granitowe wg szczegółowego projektu wnętrz
- W sali wykładowej okładziny z paneli akustycznych wg projektu akustyki i kinotechniki.

Sufity podwieszane:  

- rastrowe 120x60 oraz 60x60 wg projektu akustycznego oraz elektrycznego
- w salach audytoryjnych sufity modułowe akustyczne 

Wycieraczka przy wejściu szczotkowo-gumowa w zagłębieniu posadzki gr. 3cm

Parapety: 
- z konglomeratu.

Fotele kinowe tapicerowane 352 szt. ze składanym siedziskiem
Kabiny sanitarne  z płyt laminowanych nie rozprzestrzeniających ognia (NRO)

Stolarka okienna i drzwiowa 
 Drzwi  wewnętrzne  drewniane płytowe oraz aluminiowe.

 Okna aluminiowe lub PCV

 Drzwi  wejściowe  aluminiowe  z szybami refleksowymi bezpiecznymi.

 Ściana wejściowa aluminiowa szklona szkłem refleksowym w kolorze szarym z klipsem wykończeniowym
typu V (tzw. poziomej linii).

 Ściana składana pomiędzy sceną a salą kinową z paneli ściennych zapewniających po złoŜeniu
izolacyjność akustyczną min. 35dBA. 

Wentylacja 
 Wentylacja grawitacyjna - kanały z pustaków wentylacyjnych z betonu komórkowego wymiar wewnętrzny

pojedynczego kanału 12x17. 

 Wentylacja mechaniczna kanały blaszane doprowadzone do dachowej centrali klimatyzacyjnych.

 W ramach wszystkich okien zastosowane nawiewniki higroskopowe.

Elementy ślusarki 
 Balustrady klatek schodowych w konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej.
 Pochwyty przy pochylniach stalowe ze stali nierdzewnej mocowane do ścian. 
 W toalecie dla niepełnosprawnych stelaŜ stalowy przy misce ustępowej i umywalce.
 Wieszaki szatniowe w konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej.

Elementy blacharskie 
Obróbki blacharskie ścianek ogniowych, kominów, – z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 mm.

Rury spustowe wewnętrzne PCV ∅200, ∅150 . Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie. 

Rury spustowe zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

IZOLACJE  BUDYNKU .  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Poziome 

- folia hydroizolacyjna PCV na posadzkach na gruncie, w pomieszczeniach sanitarnych z zakładem 15
cm na ścianę pod tynk.

Pionowe – ściany fundamentowe abizol 2R+P  lub dysperbit.

Izolacje termiczne :

Posadzki na gruncie – styropian FS- 20 grubości 5 cm.

Połacie dachowe– wełna mineralna dachowa gr. 20cm.
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Ściany zewnętrzne fundamentowe – styropian FS-15 gr. 5 cm układany na głębokość  do 1 m poniŜej poziomu
terenu. 

Ściany zewnętrzne nadziemia – styropian FS- 15  gr. 12 (metoda lekka – mokra)

Izolacje akustyczne:  
śaluzje stalowe wysokości 2,00m wokół centrali klimatyzacyjnej

WYPOSAśENIE  INSTALACYJNE  BUDYNKU :
- umywalki. - szt. 26
- miski ustępowe - szt. 18
- pisuary - szt. 6

WyposaŜenie budynku:

- instalacja wodno-kanalizacyjna;
- instalacja c.o. i c.c.w. ;
- instalacja elektryczna NN ;
- instalacja odgromowa;
- instalacja telefoniczna;
- instalacja audiowizualna;
- instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją

1.4 Informacje o terenie budowy
- Stan istniejący:

Teren przewidziany pod realizację inwestycji znajduje się w pobliŜu ośrodka rekreacyjnego przy zalewie na rzece
IłŜance. Działka jest w całości zagospodarowana. Teren w całości naleŜy do inwestora. Na działce znajduje się
obecnie  budynek  Domu  Kultury  oraz  plac  zabaw  i  teren  rekreacyjny  dla  dzieci.  Miejsce  przeznaczone  pod
projektowany budynek jest wolne od zabudowy kubaturowej. W miejscu posadowienia projektowanego budynku
znajduje się kanał ciepłowniczy oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Dotychczas było zagospodarowane jako zieleń
urządzona. Działka posiada dojazd od ul.Orła Białego.

- Zagospodarowanie.
Projektowany budynek  sali  widowiskowo  kinowej  zlokalizowano  na działkach nr  4566/5,  4566/4  przy ul.Orła
Białego w miejscowości IłŜa.

Projektowany budynek usytuowano w południowo-zachodniej części działki. Sala widowiskowo-kinowa
połączona będzie z sąsiednim budynkiem domu kultury za pomocą  łącznika. Włączenie do istniejącego obiektu
nastąpi w poziomie parteru Domu kultury.  Projektowany łącznik stanowi  połączonie holi wejściowych budynku
projektowanego  i  istniejącego.  Przed  budynkiem przewidziano  plac wyłoŜony  kostką.  Kształt  placu  załoŜono
symetrycznie  do  osi  wejścia.  Po  wschodniej  stronie  projektowanego  budynku  przewidziano  parking  dla
samochodów  osobowych  oraz  dojazd  do  zaplecza  i  pomieszczeń  technicznych.  Parking  będzie  obsługiwany
projektowanym wjazdem od ul. Orła Białego. Dojazd poŜarowy zapewniony od strony ul. Orła Białego. 

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Inwestor przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót i
wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym; 
 instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne 
repery geodezyjne
dostęp do wody ,energii elektrycznej , ścieków 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu na ten teren

1.6 Zabezpieczenie osób trzecich 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie instalacje nadziemne podziemne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnymi i wskazane Wykonawcy przez Inwestora przy przekazaniu
placu  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  szczegółowego  oznaczenia  i  instalacji  i  urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,  a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
właściciela instalacji i urządzeń jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa , a
takŜe zapewni wyposaŜenie i urządzenia socjalne  oraz odzieŜ wymagana dla personelu zatrudnionego na budowie 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a   ustawy  “Prawo  budowlane”   zobowiązany  jest  sporządzić  lub  zlecić
sporządzenie / przed rozpoczęciem budowy / “planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia “  na podstawie “Informacji
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”                                                   
1.8 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  rzedstawienia  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  projektu
zagospodarowania  placu  budowy  lub  szkiców  planów  organizacji  i  ochrony  placu  budowy  grodzenia  i
utrzymywania w porządku placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych 
utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu  budowy,  szczególnie  w  okresie  wywozu  ziemi  z
wykopów 

1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni
   Wykonawca  uzgodni z inspektorem nadzoru sposób zabezpieczenia istniejących chodników.   

1.10 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 
Przy  wykonaniu  robót  budowlanych  naleŜy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  uŜytkowych
umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  pkt.  1  ustawy  “Prawo  budowlane”  dopuszczone  do  obrotu  i
powszechnego stosowania w budownictwie, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST
Wykonawca robót powinien przedstawić  inspektorowi  nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle
produkcji i zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie oznaczonych ,
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklaracje zgodności z Polską Normą , a
takŜe prawnie określone dokumenty. 
Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty
stanowiące podstawę ich wykonania. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
      składowania i kontroli jakości materiałów budowlanych 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie im zabezpieczenie materiałów na placu budowy
Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  oraz
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
kontroli
Przed  wbudowaniem  dłuŜej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych  i urządzeń  konieczna  jest
akceptacja inspektora nadzoru  inwestorskiego.

2.3 Materiały 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  aby  wszystkie  materiały  ,  elementy   budowlane  i  urządzenia  wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji inwestycji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy
“Prawo budowlane”, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST
Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o
przewidywanym  uŜyciu  podstawowych  materiałów  do  wykonania  robót,  a  takŜe  o  aprobatach  technicznych  i
certyfikatach zgodności.

3   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA   ROBÓT      
      BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu najkorzystniejszego do wykonania robót,. Sprzęt powinien być
zgodny z wymaganiami określonymi w SST dla konkretnych rodzajach robót
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca  będzie uŜywał tyko takich środków transportu , które będą określone w projekcie organizacji robót
oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan jakości transportowanych materiałów 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom SST 

Transport poziomy
Wykonawca   będzie  uŜywał  tyko  takich  środków transportu  ,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń  przewoŜonych
materiałów 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom SST 
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Transport pionowy
Wykonawca   będzie  uŜywał  tyko  takich  środków transportu  ,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń  przewoŜonych
materiałów 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom SST 
Wybór dźwigu wymaga uwzględnienia bliskości istniejącego obiektu

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogółne wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  dokumentacją  techniczną,
wymaganiami SST projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego 

Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić na podstawie projektu organizacji robót , którego zakres naleŜy uzgodnić z
inspektorem nadzoru inwestorskiego 

Projekt technologii i organizacji montaŜu
MontaŜ dźwigarów naleŜy prowadzić na podstawie projektu organizacji robót , którego zakres naleŜy uzgodnić z
inspektorem nadzoru inwestorskiego 

Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za prawidłowe,  zgodne z   dokumentacją  projektową   wytyczenie  wszystkich
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę

Likwidacja placu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego  uporządkowania  terenu  wokół  budowy/
wymóg określony przepisami administracyjnymi/

KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWL ANYCHH
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót, jakości materiałów  elementów , zapewni odpowiedni
system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów   robót

Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek

Badania i pomiary 
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i
terminie pomiarów i badań , Po ich wykonaniu przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań

Badania przeprowadzone przez  inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów
źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach

Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy , zgodnie  z art.. 3 pkt. 13 ustawy “Prawo budowlane” obejmuje: 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
Dziennik budowy
Protokoły odbiorów częściowych końcowych
Operaty geodezyjne 
KsiąŜkę obmiarów robót
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności  z Polską  Norma lub aprobaty techniczne ,  protokoły
konieczności dotyczące robót dodatkowych kosztorysy na te roboty

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  właściwie  w
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania doglądu przedstawicielom uprawnionych organów 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli  urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary  naleŜy  przeprowadza…ć  przed  ostatecznym  lub  częściowym  odbiorem  odcinków  robót,   takŜe  w
przypadku dłuŜszej przerwy w robotach 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania 
Obmiar robót ulegających zakryciu naleŜy wykonać przed ich zakryciem 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do
ksiąŜki obmiarów,  względnie umieszczone na karcie obmiarowej.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów robót: 
Odbiór częściowy
Odbiór etapowy
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiór końcowy 
Odbiór po okresie rękojmi, 
Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/
Ponadto istnieją odbiory: 
Przewodów kominowych
Instalacji i urządzeń technicznych
Oraz rozruch technologiczny
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi  robót zanikających lub ulegających
zakryciu 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór taki będzie
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. 
Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego

 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Odbiorowi podlegają :
Przewody : wentylacyjne 
Instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne
,wodociągowe , przeciwpoŜarowe, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, sieci cieplnej, instalacja technologiczna
węzła, 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleŜy uwzględnić warunki odbioru zawarte w Polskich Normach oraz w
SST 

Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru
Odbiór etapowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót stanowiących całość techniczną 

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się  w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót
budowlanych 
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego-  w  obecności  inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy sporządzając  protokół odbioru robót  budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez
Wykonawcę
W przypadku stwierdzenia przez Komisję , Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie
ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  i  trwałość  ,  Komisja dokona potrąceń  oceniając pomniejszona
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Odbiór po okresie rękojmi,
Pod koniec okresu rękojmi, Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”. Odbiór
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :
Umowy o wykonaniu robót budowlanych
Protokołu odbioru końcowego obiektu
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Dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu /jeśli takie wady
były zgłoszone /
Dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi 
Innych dokumentów niezbędnych 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny
   Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze “po okresie rękojmi” .oraz ewentualnych wad zaistniałych w
okresie gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej
umoŜliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.  Zgodnie z ustawą  PRAWO
BUDOWLANE  W SKŁAD DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ wchodzą :
pozwolenie na budowę , projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na
uŜytkowanie , decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji inwestycji
dziennik montaŜu
protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających
protokoły odbiorów częściowych i końcowych
wyniki badań , prób, protokoły odbioru i urządzeń technicznych 
geodezyjna  dokumentacja  powykonawcza robót  i  sieci  uzbrojenia terenu,  kopia mapy zasadniczej  powstałej w
wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
dokumentacja powykonawcza : Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy  i inspektora nadzoru inwestorskiego 
oświadczenie kierownika budowy o: 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami  pozwolenia na budowę  oraz
przepisami
doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla materiałów i urządzeń
instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń /DTR/
karty gwarancyjne urządzeń technicznych
instrukcje eksploatacji obiektu
operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i
warunkami  pozwolenia  na budowę  oraz przepisami  naleŜytego  doprowadzeniu  do naleŜytego  stanu i  porządku
terenu budowy, 
dokumentacja powykonawcza : Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy  i inspektora nadzoru inwestorskiego 
geodezyjna  dokumentacja  powykonawcza  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  kopia  mapy zasadniczej  powstałej  w
wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji inwestycji
protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających
protokoły odbiorów częściowych i końcowych
wyniki badań , prób, protokoły odbioru i urządzeń technicznych 
aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla materiałów i urządzeń
instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń /DTR/
karty gwarancyjne urządzeń technicznych
instrukcje eksploatacji obiektu
operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego
kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Rozliczenie robót 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty powinny być określone w umowie 
Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym oraz zasady płatności za  
Rozliczenia wykonane roboty  dodatkowe ……………………….
Przejściowe  świadectwa  płatności  będą  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie “Wykazu robót wykonanych częściowo”
Podstawa płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym

8



Dokumentacja odniesienia 
Dokumentacja projektowa
Jednostka projektowa 
AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA ROYAL-PROJEKT
RADOM UL DŁUGA 74
tel.        (048) 363 71 31         fax        (048) 363 10 80
tel. kom. (0-601) 31 51 56
tel. kom. (0-601) 31 51 74
e-mail  royal@poczta.ats.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej 

Tytuł  projektu projektanci

BUDYNEK  SALI  WIDOWISKOWO-KINOWEJ
Z  ŁĄCZNIKIEM 

Architektura 
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne

mgr inŜ. Arch  Mariusz Rodak
mgr inŜ. Anna Wieteska
mgr inŜ. Teresa Świątkowska 
mgr inŜ. Mariusz  JaŜŜyk

Autor specyfikaci technicznej  
AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA ROYAL-PROJEKT
RADOM UL DŁUGA 74
Normy , akty prawne 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
B.01.01.00. – Rozbiórki
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703              Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-68/B-10020               Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001              Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
uŜytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
uŜytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z
poli (chlorku winylu).
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana.  Poradnik-informator. BISPROL 2000.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
 PN-C-81932:1997      Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000                Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.
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