
Nazwa Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych  robotach 

ziemnych km 0,463

2 D 01.02.02

Zdjęcie warstwy  humusu mechanicznie o śr. gr. 15cm- 

pobocza 463*2*1 + zjazdy na POSESJE  - 25 m2 

m2=951 m2

m2 951,000

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PODBUDOWY 

3 D 04.01.01

Koryto gł 40 cm  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża I ODWIEZIENIEM GRUNTU odc 0+000 do 

0+463 = 463 mb * 4,5m=2083,5m2

m2 2083,500

4 D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm odc km odc 0+000 do 

0+463 =463mb * 4,0m=1852m2

m2 1852,000

5 D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm (zjazdy na drogi 

gruntowe-25 m2 )

m2 25,000

6 D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr.15cm (pobocza) 

463*2*0,75=694,5

m2 694,500

RAZEM PODBUDOWY

NAWIERZCHNIA  BITUMICZNA

7 D 05.03.13
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa 

463m*3,6m=1666,8m2
m2 1666,800

8 D 05.03.05b

Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11-W 

o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu  

463m*3,6m=1666,8m2

m2 1666,800

9 D 05.03.13  skropienie w-wy wiążącej m2 1666,800

10 D 05.03.05b

Wykonanie w-wyścieralnej z betonu asfaltowego AC11-S 

o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu 

463m*3,5m=1620,5m2

m2 1620,500

RAEM NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

11 D 06.03.01
Profilowanie i wyrównywanie poboczy gruntowych  przed 

ułożeniem warstwy kruszywa 463*2*0,75=694,5m2
m2 694,500

12 D 09.01.01
Plantowanie  i humusowanie terenu za poboczami wraz z 

wjazdami gruntowymi na pola  463mb*2m=926m2
m2 926,000

 RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

PRZEBUDOWA DROGI  DOJAZDOWEJ DO DZIAŁEK KRZYŻANOWICE(KOŚCIÓŁ) - 

STAROSIEDLICE  463 MB                               PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.
Numer

STWiORB

Wyszczególnienie elementu 

rozliczeniowego

Jednostka

Część drogowa CPV- 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE  ; CPV 45233000-9 ROBOTY DROGOWE


