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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH – TER 

Obiekt: Kładka dla pieszych nad rzeką Iłżanką w m. Iłża  

 

Jednostka Lp. Pozycja  
nr Specyf. 
Techn 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych   

nazwa ilość 

Cena 
jednostk. 

Wartość 
zł. 

1 2 3 4 5 6 7 
 01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  × × × × 
1. 01.02.02 Wytyczenie obiektu  km 0,036   
2. 01.02.03 Organizacja placu budowy  - - ryczałt  
 01.01.00 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  × × × × 
3. Rozbiórka ogrodzenia z cegły  

i bloczków  m3 4,5 
  

 

01.01.03 

Rozebranie umocnienia skarp rzeki  
z kamienia  m3 2,0 

  

4. 01.01.04 Przygotowanie podłoża pod nasyp 
chodnika  m2 90,0 

  

 11.00.00 3. FUNDAMENTOWANIE  × × × × 
5. 11.01.01 Wykopy pod ławy fundamentowe w 

gruncie niespoistym bez umocnienia 
z odwozem gruntu na 1km  m3 10,2 

  

6. 11.01.04 Wykonanie nasypów za 
przyczółkami gruntem dowiezionym 
z zagęszczeniem  m3 66,0 

  

7. 11.02.01 Pale fundamentowe prefabrykowane 
30×30cm z betonu B-30, L=6,0m  szt. 2 

  

8. 11.02.02 Wbicie ścianki szczelnej stalowej 
G62  
H=5,0m, L=2,30; H=2,5m; L=15,3m  
H=3,0m, L=4,50m; H=1,5m, L=8,10m  m 30,2 

  

9. 11.07.01 Beton wyrównawczy B-10 pod ławy 
fundamentowe przyczółków  m3 0,4 

  

  4. FUNDAMENTOWANIE  × × × × 
10. 12.01.01 Zbrojenie betonu stalą St3SX, klasy 

AI  kg 346 
  

11. 12.01.02 Zbrojenie betonu stalą 18G2, klasy 
AII  kg 1322 

  

 13.00.00 5. BETON  × × × × 
12. 13.01.03 Beton podpór klasy B-30 w 

elementach o grubości <60cm (oczep 
murów oporowych)  m3 4,35 

  

13. 13.01.04 Beton podpór klasy B-30 w 
elementach o grubości >60 
(przyczółki)  m3 4,07 

  

14. 13.01.05 Beton ustroju nośnego B-30  
w elementach o grubości <60cm  
w deskowaniu  m3 8,90 
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1 2 3 4 5 6 7 
15. 13.02.01 Beton konstrukcyjny klasy poniżej 

B-25 roboty ubezpieczeniowe  m3 1,29 
  

16. 13.03.02 Zakup i montaż prefabrykowanych 
belek typu „Kujan” L=11,65m  
na klasę obc. „B”  szt. 2  

  

 15.00.00 6. IZOLACJA I NAWIERZCHNIA  × × × × 
17. 15.01.01 Izolacja bitumiczna podpór 

wykonana na gorąco, dwa razy  m2 11,0 
  

18. 15.03.07 Nawierzchnia na bazie żywic 
epoksydowych gr. 5mm płyta jezdni 
kładki  m2 30,8 

  

19. 15.03.08 Wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej gr. 8cm na podsypce cem- 
piaskowej gr.5cm i podbudowie  
z gruntu stabilizowanego cementem 
gr. 10cm  m2 48 

  

 19.00.00 7. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE  × × × × 
20. 19.01.02 Balustrada stalowa typ P-2 z rur 

stalowych na kładce L=44,20m  t 0,991 
  

 20.00.00 8. INNE ROBOTY  × × × × 
21. 20.01.01 Zabezpieczenie powierzchni 

betonowych powłoką ochronną  m2 40 
  

22. 20.01.02 Zabezpieczenie antykorozyjne 
stalowych ścianek G62 w podporach 
powłokami z farb ftalowych dwie 
warstwy.  m2 28 

  

23. 20.01.05 Umocnienie stożków przy 
przyczółkach kostką brukową gr. 
10cm  m2 12 

  

24. 20.01.08 Umocnienie koryta rzeki pod 
obiektem  
- wykopy pod krawężniki     15,0m3 
- krawężnik 30×70cm           48,0m  
- narzut kamienny                 14,4m3 
- umocnienie skarp płytami typu 
„Krata” 60×90cm gr.10cm 84,0m2 m 24 

  

25. 20.01.09 - Przedłużenie kanału deszczowego 
φ 30cm  

- wykonanie ścianki czołowej szt. 1  
- wydłużenie kolektora φ 30cm 
2,0m  m 3,0 

  

 


