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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sl('":jg;ve llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1 Wykonanie zabezpieczenia muréw
1.1 Ustawienie rusztowania m2 200,000
200 m2 200,000
1.2|KNR-O 9-21 Oczyszczenie kamiennego lica muru m2 194,432
0106-0200
analogia
(0,92+0,54+2,13+0,55+2,41+0,55+1,46+0,55+1,06+0,56+1,27+0,65+1,81+0,65+ [ m2 194,432
0,55+1,55+0,65+2,33+0,92+0,64+3,02+0,64+2,14+2,62+0,64+1,38+1,07+0,36+C
,65+1,1+1,568+1,54+0,56+1,33+0,28+0,65+1,22+4,58+0,65+2,15+0,66+2,97+0,6
4+1,2+3,9+0,55+3,95+1,93+2,05+0,55+3,78+0,55+5,07+0,55+9,37+0,55+1,65+(
,64+0,73+1,16+0,68+0,78+0,78+0,65+0,27+0,98+0,64+0,42+2,35+0,55+1,49+0,
55+6,95+0,55)/74*130,8
1.3| TZKNBK cz. IV Ostrozny demontaz wtérnych fragmentéw muru m3 107,473
0501-1200
analogia
(0,54+0,55+0,55+0,55+0,56+0,65+0,65+0,55+0,65+2,33+0,64+3,02+0,64+2,14+ [ m3 107,473
0,64+1,38+0,65+1,1+0,66+0,65+1,22+0,65+0,66+0,64+0,55+0,55+0,55+0,55+0,
55+0,64+0,73+0,68+0,78+0,65+0,27+0,64+0,42+0,55+0,55+0,55)/40%113,8*1,2
1.4|KNR-O 9-21 Dezynfekcja muréw m2 194,430
0303-0100
analogia
194,43 m2 194,430
1.5|KNR-I 19-01 Wzmocnienie konstrukcji za pomocg pretéw stalowych systemowych m2 107,470
0310-0500
analogia
107,47 m2 107,470
1.6/ KNR-I 19-01 Uzupetnienie brakujgcych ubytkéw lica blokami kamiennycmi m3 107,470
0310-0500
analogia
107,47 m3 107,470
1.7|KNR-I 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia famanego zaprawami trasowymi m2 194,430
0826-0500
analogia
194,43 m2 194,430
1.8|KNR-K 01 Wykonanie jednokrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni lica kamiennego | m2 194,430
0113-0500
analogia
194,43 m2 194,430
2 Wieza bramna m3
2.1 Ustawienie rusztowania m2 316,300
(2,8+3,8+5,5+1,5)*7 m2 95,200
(1,5+4,5+6,5+4,8+2,8)*11 m2 221,100
2.2|KNR-I 19-01 Wykonanie oblicowania cokotéw wiezy bramnej m3 63,260
0310-0500
analogia
0,2%(2,8+3,8+5,5+1,5)*7 m3 19,040
0,2%(1,5+4,5+6,5+4,8+2,8)*11 m3 44,220
2.3|KNR-I 19-01 Wykonanie zabezpieczenh korony wiezy bramne;j m2 66,597
0826-0500
analogia
3,56*5,03+2,3*3,0+3,00,3 m2 25,707
4,9%6,1+2,2*5,0 m2 40,890
2.4|KNR-K 01 Wykonanie zabezpieczen korony wiezy bramnej poprzez hydrofobizacje m2 66,597
0113-0500 powierzchni murow
analogia
66,597 m2 66,597
& Wykonanie zabezpieczenia przerwy w murze zewnetrznym (po jej poszerzeniu)
oraz okna w Scianie pétnocnej przejazdu bramnego
3.1 Ustawienie rusztowania m2 8,500
1,3*2,5+1,5*3,5 m2 8,500
3.2|TZKNBK cz. IV Poszerzenie przerwy w murze zewnetrznym m3 0,840
0501-1200
analogia
0,3*0,7*4 m3 0,840
3.3|TZKNBK cz. XXIV [Wykonanie i montaz krat stalowych m2 2,480
0102-2600
analogia
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Lp Kod Opis Jm sl('":jg;ve llo$é robét
1 2 3 4 5 6
0,8*2,0+0,8*1,1 m2 2,480
4 Woykonanie tuku nad wejsciem w Rejteradzie
41 Ustawienie rusztowania m2 18,900
1,8*3,5*3 m2 18,900
4.2|analiza Wykonanie zabezpieczen m2 11,880
indywidualna
1,8*3,3*2 m2 11,880
4.3|KNR-I 19-01 Wykonanie tuku z blokéw kamiennych m3 3,240
0310-0500
analogia
1,8*1,5"1,2 m3 3,240
5 Wykonanie klatki schodowej stalowej schowanej w pomieszczeniu przeciwwagi.
5.1|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji schodow kpl. 1,000
0210-0100
analogia
1 kpl. 1,000
5.2|KNR-I 0-25 Wykonanie zabezpieczenia konstrukgji klatki schdowe;j kpl. 1,000
0301-0100
analogia
1 kpl. 1,000
6 Likwidacja dolnego biegu schodéw na wieze wraz ze spocznikiem i wykonanie
go ponownie w ciggu gtéwnym;
6.1|KNR 4-04 Rozebranie dolnego biegu schodoéw i spocznika m3 9,936
0201-0500
analogia
1,8*1,8%1,2+2,8*1,8*1,2 m3 9,936
6.2| TZKNBK cz. IV Wykonanie schodéw wraz ze spocznikiem m3 6,912
0401-0570
analogia
1,2*0,9*1,2+1,8"2,6"1,2 m3 6,912
6.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z rozbidrki m3 13,414
1104-0100
analogia
9,936%1,35 m3 13,414
7 Wykonanie i osadzenie w wejsciu wschodnim kraty stalowej
7.1|TZKNBK cz. XXIV [Wykonanie i montaz krat stalowych m2 2,090
0102-2600
analogia
0,95*2,2 m2 2,090
8 Wykonanie czterech ptyt zelbetowych
8.1|KNR-I 19-01 Stemplowanie konstrukcji zelbetowych m-p 125,190
0201-0100
125,19 m-p 125,190
8.2|KNR-I 19-01 Deskowanie konstrukcji zelbetowych m2 125,190
0201-0600
7,3%4,5+(7,9%5,2+2,2*1,8)+4,6"6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5) m2 125,190
8.3|KNR-I 19-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia. kg 6 061,000
0202-0100
220%27,55 kg | 6061,000
8.4|KNR-I 19-01 Utozenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych m3 27,542
0203-1600
(7,3*4,5+(7,9*5,2+2,2*1,8)+4,6"6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5))*0,22 m3 27,542
9 Wykonanie schodéw stalowych
9.1|{KNR 4-01 Wykopy jamiste pod stupy fundamentowe m3 0,417
0103-0100
0,3*0,3*1,1*3+0,3*0,3*1,33 m3 0,417
9.2|KNR-I 19-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia. kg 26,453
0202-0100
(4¥0,888*0,78*3+11*0,222*0,9*3)*1,1 kg 16,396
(470,888*1,23*2+0,222*0,911*2)*1,1 kg 10,057
9.3|analiza Montaz kotwe stalowych M16 wraz z wykonaniem podlewki montazowej szt. 9,000
indywidualna
5+2+2 szt. 9,000
9.4|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji schodow stalowych t 0,856
0210-0100
analogia
(108+226+299+135+88)/1000 t 0,856
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
9.5|KNNR 2 Dostawa i montaz stopni z krat pomostowych kg 741,076
1301-0500
(1,33*2,24+1,33*6,16+1,33*2,23+1,33*3,3)*40 kg 741,076
9.6|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad schodowych m 30,100
1209-0100
analogia
(2,55+3,1+1,4+2,3+2,3+1,5+1,9)*2 m 30,100
10 Wykonanie swietlika w ptycie pomieszczenia N
10.1|analiza Dostawa i montaz konstrukcji $wietlika wraz z elementami dostepu technicznego | m2 0,640
indywidualna
0,64 m2 0,640
11 Wykonanie nadmurowania wewnetrznej warstwy muréw
11.1 Ustawienie rusztowania m2 763,000
109*2*3,5 m2 763,000
11.2[KNR-K 01 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni muréw m2 100,920
0113-0500
analogia
9,3*0,95 m2 8,835
(2,4+2,2+1,3+2,2+2,0)*0,8 m2 8,080
11,5%2,7 m2 31,050
(2,1+1,5)*0,6 m2 2,160
(6,7+3,5+2,5+1,5+1,9)*0,95 m2 15,295
(6,8+2,2+4,3)*0,8 m2 10,640
(11,5+7,2)*0,8 m2 14,960
4,5*2,2 m2 9,900
11.3[{KNR-I 19-01 Wykonanie nadmurowania wewnetrznej strony muréw przy ptytach widokowych | m3 102,103
0310-0500
analogia
1,1*9,3*0,95 m3 9,719
1,1%(2,4+2,2+1,3+2,2+2,0)*0,8 m3 8,888
1,1*11,5%2,7 m3 34,155
1,1%(2,1+1,5)*0,6 m3 2,376
1,1%(6,7+3,5+2,5+1,5+1,9)*0,95 m3 16,825
1,1%(6,8+2,2+4,3)*0,8 m3 11,704
1,1%(11,5+7,2)*0,8 m3 16,456
0,2*4,5*2,2 m3 1,980
11.4[KNR 2-02 Dostawa i montaz alternatywnego zabezpieczenia z plyt szklanych m 25,000
1209-0500
analogia
25 m 25,000
12 Wykonanie barierki wzdtuz okna biskupiego
12.1|KNR 2-02 Dostawa i montaz barierki wzdtuz okna biskupiego m 2,640
1209-0400
analogia
1,1°2,4 m 2,640
13 Opracowanie krawedzi otworu Okna Biskupiego
13.1|KNR-I 19-01 Wykonanie oprawienia krawedzi otworu m3 3,100
0310-0500
analogia
(1,1*2+2,0*2)*0,5 m3 3,100
14 Wykonanie posadzek
14.1|KNR 4-01 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych na ptytach zelbetowych m2 125,190
0809-0100
analogia
7,3%4,5+(7,975,2+2,2*1,8)+4,6"6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5) m2 125,190
14.2|KNR 2-02 Wykonanie izolacji nieprzepuszcajgcej wody pod ptytki ceramiczne na ptytach m2 125,190
0602-0400 stropowych
7,3%4,5+(7,9%5,2+2,2*1,8)+4,6"6,5+(5,0*3,0+1,6*1,5) m2 125,190
14.3|KNR-I 19-01 Warstwa spadkowa na ptytach zelbetowych m2 125,190
0914-0200
125,19 m2 125,190
14.4{KNR 4-01 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych na gruncie m2 90,920
0809-0100
analogia
1,8*3,3 m2 5,940
7,2*3,5 m2 25,200
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
6,9%4,9 m2 33,810
5,34,9 m2 25,970
14.5|KNR-I 19-01 Podsypka piaskowa gr.15 cm m3 13,638
0913-0702
90,92*0,15 m3 13,638
14.6|KNR-O 9-11 Utozenie geowidkniny m2 90,920
0101-0201
90,92 m2 90,920
14.7(KNR-O 9-11 Utozenie drenaz powierzchniowy z keramzytu gr. 30 cm m2 90,920
0302-0100
analogia
90,92 m2 90,920
14.8|KNR-O 9-11 Utozenie geowidkniny m2 90,920
0101-0201
90,92 m2 90,920
14.9({KNR-I 19-01 Podktady z piasku gr. 20 cm m3 18,184
0913-0702
90,92%0,2 m3 18,184
14.10{KNR-I 19-01 Posadzki z kamienne m2 35,820
0901-0100
analogia
1,8*3,5+7,2*4,1 m2 35,820
15 Wykonanie wentylacja piwnic z wykorzystaniem istniejgcych otworéw z
wymuszonym mechanicznie przeptywem powietrza
15.1|analiza Wykonanie kompletnej wentyalcji piwnic kpl. 18,000
indywidualna
18 kpl. 18,000
16 Odtworzenie okienka gotyckiego murze zewnetrznym od strony  piwnic
16.1|TZKNBK cz. IV Odtworzenie okienka gotyckiego m3 6,318
0401-0550
analogia
(2,61*2+0,9*2)*0,9 m3 6,318
17 Uzupetnienie brakujacych fragmentéw posadzki dziedzifica z bruku i ponowne
utozenie nowych,
17.1|TZKNBK cz. XI Posadzki brukowe m2 390,750
0101-0010
analogia
32*8,5+12,5*9,5 m2 390,750
18 Nadmurowanie obrysu Domu Wielkiego
18.1|KNR-K 01 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni muréw m2 82,160
0113-0500
analogia
2,4%6,6+1,2*2,5+2,1*2,5 m2 24,090
1,5*0,5+2%1,5*0,3 m2 1,650
1,5*11,6 m2 17,400
4,2*2,4+1,5*2,1+5,6*1,7 m2 22,750
1,9*2,5+2,4%4,8 m2 16,270
18.2|KNR-I 19-01 Wykonanie nhadmurowania m3 32,864
0310-0500
analogia
0,4*2,4*6,6+0,4*1,2*2,5+0,4*2,1*2,5 m3 9,636
0,4*1,5*0,5+2*0,4*1,5*0,3 m3 0,660
0,4*1,5"11,6 m3 6,960
0,4*4,2*2,4+0,4*1,5*2,1+0,4*5,6*1,7 m3 9,100
0,4%1,9*2,5+0,4*2,4*4,8 m3 6,508
18.3|KNR 4-01 Zasypanie zwirem m3 12,004
0106-0300
analogia
0,4*6,0*8,30,5*4,3*1,5
0,4*3,7*2,3+0,5*2,5*2,0+0,5*4,2*2,5+0,5*1,0*1,7 m3 12,004
19 Wykonanie odwodnienia wraz ze studzienkg
19.1({KNR 4-01 Wykopy pod studnie rewizyjna i kanalizacje m3 61,200
0102-0100
1,6*1,5*2,0+1,0*1,5*37,8 m3 61,200
19.2|KNNR 4 Utozenie kanalizacji m 37,700
1301-0400
analogia
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Lp Kod Opis Jm sl('"::g;ve llo$é robat
1 2 3 4 5 6
16,8+16,1+4,8 m 37,700
19.3|KNNR 4 Wykonanie studni rewizyjnej w gotowym wykopie szt. 1,000
1413-0100
analogia
1 szt. 1,000
19.4|KNR-W 5-10 Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 4,000
0319-0400
analogia
2*2*1 m3 4,000
19.5(N.Z. 5-01U Montaz urzadzenia przeciskowego w gruncie kategorii | - Il kpl. 1,000
0201-0100
1 kpl. 1,000
19.6|N.Z. 5-01U Wykonanie przepustow z rur stalowych metoda przecisku,w gruncie kat.I-l z m 30,000
0202-0100 wypetnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych
analogia
30 m 30,000
20 Wykonanie zabezpieczen skarpy za pomocg KSO w rejonie pétnocnym
20.1|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi przemieszanej na skarpie m3 180,000
0101-0400
0,2*60*15 m3 180,000
20.2[KNR-O 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geowtokning nietkang jednostronnie iglowang m2 900,000
0401-0201
60*15 m2 900,000
20.3[KNR-O 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm - wypetnienie m2 900,000
0402-0200 komor krat kruszywem
60*15 m2 900,000
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